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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SEFRO

PROVINCIA DI MACERATA

Rep. N. _ /2022

INTERVENTO PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE RIQUALIFICAZIONE

DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2,

LETT. C) PUNTO 13 DPCM 15.9.2021 DGR 1362 DEL 15.11.2021)

INTERVENTO DI RINNOVAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO DEMOLIZIONE

E RICOSTRUZIONE ALLOGGI EX CASERMA FORESTALE

CIG: 90812325B7 CUP: G81B21002110002
L'anno duemilaventidue (2022), addi (__) del mese di () in Sefro,
nella Sede Comunale, davanti a me del su intestato comune

e come tale autorizzato a norma dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n.

267, a ricevere atti in forma pubblica - amministrativa nell'interesse del Comune stesso,

Sono comparsi i signori:

, hato a (), il / / , che dichiara diintervenire

in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto,

C.F./P.IVA che rappresenta nella sua qualita di

responsabile del servizio tecnico di seguito nel presente atto denominato “Stazione

Appaltante” e “Comune”;

nato a ) it/ / residente a

(), C.A.P. , in n. ., CF.




, nella sua qualita di della ditta

con sede legale a ()

n. , codice fiscale e partita IVA

di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore” e “Ditta”.

PREMESSO CHE:

- Con avente oggetto “INTERVENTO DI PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (D.L. 6.5.2021, N.59, ART., CO.2,

LETT. C) PUNTO 13 DPCM 15.9.2021 DGR 1362 DEL 15.11.2021) INTERVENTO DI

RINNOVAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALLOGGI EX

CASERMA FORESTALE ”;

- con D.L. n.59/2021 art. 1, co. 2, lett. c) punto 13, & stato approvato il programma

Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica finanziato con

risorse del PNC-Piano Nazionale Complementare;

- con DPCM 15.9.2021, registrato alla Corte dei Conti il 06 Ottobre 2021, n. 2524 &

stata data attuazione al programma di cui sopra ;

- con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale

Pubblica della Regione marche n.87/UPT del 16/12/2021, n. 94/UPT del 31/12/2021 n.1/UER

del 14/01/2022, n.4/UER del 21/01/2022;

- il progetto preliminare e definitivo dell’intervento di cui sopra, i cui contenuti sono

stati definiti ai sensi degli articoli 23, commi 3 e 8, 216, comma 4 del Codice dei Contratti, ai

sensi del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento Generale”), ai sensi del

D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. nonché alle norme MIMS e alle linee guida previste nel bando PNRR &




stato sottoposto all’approvazione del Responsabile Unico del procedimento con verbale di

verifica e validazione del progetto del 03/12/2021;

- il progetto esecutivo, verificato e validato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 26 del D.Igs.

50/2016 con verbale del

- con Determinazione a contrarre n. del , € stato affidato alla

Stazione Unica Appaltante lo svolgimento della procedura di

selezione del contraente per I'esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

- con Decreto del Dirigente della S.U.A n. e stata

avviata la gara dei lavori, esperita con procedura economicamente vantaggiosa

senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)

della L. 120/2020, cosi come modificato dal D.L. 77/2021;

- la procedura di gara & stata esperita il dalla S.U.A. , come

da verbale n. del in qualita di Stazione Unica Appaltante, ai

sensi del combinato disposto di cui all’articolo18 del D.L. n. 189/2016 e degli articoli

37 e 38 del Codice dei Contratti;

- alla suddetta procedura hanno partecipato n. operatori economici, nel

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016;

- all'esito della predetta procedura di gara, I’Appaltatore e stato individuato quale

primo nella graduatoria definitiva, con il ribasso offerto del % ( /[ per

cento);




- la Stazione Unica Appaltante ha provveduto: a dichiarare 'aggiudicazione efficace a

favore dell’Appaltatore con provvedimento n. del , trasmesso al

Comune con nota prot. n. del ;

- a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi

dell’articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti;

- ad accertare in capo all’Appaltatore il possesso dei requisiti generali (compreso il

requisito di cui all’art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016), di capacita economica e

finanziaria e di capacita tecnica e professionale richiesti ex lege e nella lex specialis

di gara;

- e trascorso il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, co. 9 del Codice dei

Contratti per la stipula del presente Contratto, non essendo stato presentato alcun

ricorso avverso l'aggiudicazione suddetta;

- I’Appaltatore ha dichiarato di voler/non voler subappaltare le lavorazioni indicate

nel Contratto;

- in sede di offerta I'Appaltatore ha accettato ogni clausola contenuta nel

disciplinare di gara e nei documenti allegati, ivi compreso lo schema del presente

contratto di appalto, nonché contenuta nel progetto posto a base di gara, ivi

compreso il Capitolato Speciale.

TUTTO CIO PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse ed allegati.




1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la

documentazione qui di seguito elencata:

a) La Lettera di invito e relativo disciplinare;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

c) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

d) I'Offerta economica;

e) il Cronoprogramma dei lavori;

f) il Progetto Esecutivo;

g) il Computo metrico estimativo;

h) le polizze assicurative sotto indicate;

i) la garanzia definitiva sotto indicata;

j) Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

k) il Protocollo Quadro di Legalita del 26/07/2017;

1) il Piano di coordinamento della sicurezza all’uopo predisposto e debitamente sottoscritto;

1.2 | menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente

contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: in tale ultimo caso gli stessi sono

stati sottoscritti dall’Appaltatore e depositati presso la Stazione Appaltante. Sono invece

materialmente allegati i documenti sub lett. b), c), d), e) f), i), m), I) di cui alla clausola 1.1

che precede.

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale, I’Appaltatore dovra predisporre e

consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza. L’Appaltatore dovra




altresi redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei lavori,

nonché, a norma dell’articolo 43, co. 5, del Regolamento generale, il Piano di Qualita.

1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente

Contratto e nei Documenti Contrattuali sopraindicati, vale I'interpretazione piu favorevole

alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera, nel rispetto della normativa vigente in

materia e, comunque, quella rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica

esecutiva.

Articolo 2 — Definizioni

2.1 Nell’lambito del presente Contratto s’intende per:

- Appalto: I'appalto dei lavori per |a realizzazione dell’Opera, come infra definita, e le

prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra

definiti;

- ANAC: I'Autorita Nazionale Anti Corruzione;

- Capitolato Speciale: e il Capitolato Speciale d’Appalto allegato agli atti della

procedura di gara;

- Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori

pubblici del 19 aprile 2000, n. 145;

- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- Codice dei Contratti: il D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- Contratto: il presente contratto e i suoi allegati;

- Cronoprogramma: il cronoprogramma di cui all’articolo 40, co. 2, del Regolamento

generale;




- Direzione Lavori: ;

- Direzione tecnica dell’Appaltatore: a norma dell’art. 87 del D.P.R. 207/2010, &

I'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo

necessari per la realizzazione dei lavori;

- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto;

- Filiera delle Imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque

titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto -

indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione

imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione degli interventi. Sono, pertanto,

ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al

contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attivita

collaterali.

A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie sub-contrattuali

come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi

incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei

subcontratti;

- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una impresa bancaria autorizzata

ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o intermediario finanziario iscritto

nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993;

- Offerta: I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di

gara, in conformita alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale

stato aggiudicato I’Appalto;




- Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori

indicati nelle superiori premesse;

- Progetto definitivo: il progetto definitivo di cui all’articolo 23, co. 7, con i contenuti

di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti, e articolo 24, co. 1

e 2, del Regolamento Generale, posto a base di gara;

- Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo ex articolo 23, co. 8, del Codice dei

Contratti, con i contenuti di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei

Contratti, nonché dell’articolo 33, co. 1, del Regolamento Generale;

- Protocollo di Legalita;

- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante;

- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 3 — Oggetto del contratto

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la

realizzazione dei lavori INTERVENTO DI PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (D.L. 6.5.2021, N.59, ART., CO.2,

LETT. C) PUNTO 13 DPCM 15.9.2021 DGR 1362 DEL 15.11.2021) INTERVENTO DI

RINNOVAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALLOGGI EX

CASERMA FORESTALE

3.2 | predetti lavori saranno contabilizzati interamente a misura, cosi come disciplinato dal

Capitolato Speciale allegato.




3.3 La Stazione Appaltante prende atto che la progettazione esecutiva dei lavori & stato

eseguita dalla RTP Societa di Ingegneria Bosi Progetti e Servizi s.r.l. engineering and

contracting e Dott. Ing. Pascolini Andrea;

La progettazione e stata redatta utilizzando i prezziari con aggiornamento infrannuale:

Elenco prezzi Regione Marche approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1001 del

01/08/2022;

Elenco prezzi Regione Umbria approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del

13/07/2022.

3.4 Con la sottoscrizione del presente contratto I’Appaltatore accetta gli elaborati

progettuali del Progetto Esecutivo posti a base di gara, avendone verificata Ia

corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruita dei costi

preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi.

3.5 L'Appaltatore si impegna comunque a eseguire, tramite il suddetto progettista, nei

termini ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, senza ulteriori oneri per

la Stazione Appaltante, le variazioni al Progetto Esecutivo che si rendessero necessarie in

corso di esecuzione dei lavori, nei casi e nelle modalita previsti dagli artt. 106 e 149 del

Codice dei Contratti, nonché dell’art. 8 del D.M. 49/2018.

3.6 L'Appaltatore & tenuto ad eseguire I'Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi

necessari e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto

previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall’offerta.

3.7 UAppaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita inerente la realizzazione dell’Opera in

tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le




prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate nei

Documenti Contrattuali, funzionali alla perfetta esecuzione dell’'Opera, in conformita al

Progetto Esecutivo, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate,

dettate in corso di esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante o,

eventualmente, da amministrazioni ed enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Articolo 4 - Corrispettivo, modalita di pagamento e anticipazione

4.1 1l corrispettivo “presunto”, dell’Appalto, al netto dell'l.V.A. e fatta salva la liquidazione

finale, & pari a € 1.787.474,12 (Euro

unmilionesettecentottantasettemilaquattrocentosettantaquattro/12) comprensivo di IVA,

quale importo dei lavori, come risultante dall’offerta presentata, di cui € 33.121,91 (Euro

trentatremilacentoventuno/91) per i costi per I'attuazione del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’articolo 100 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro, e quadro di incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso.

4.2 1l corrispettivo, determinato a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Codice dei

Contratti, e dell’art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, si intende comprensivo di

tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in

ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle

disposizioni del presente contratto e di tutti i documenti contrattuali.

4.3 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente

affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attivita per la compiuta

esecuzione dell’Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi
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incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle prescrizioni della Stazione

Appaltante e/o amministrazioni ed enti competenti, |’assistenza alla verifica, nonché ogni

ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria. L’Appaltatore altresi rende atto ed

espressamente accetta che I'importo del contratto non potra variare neppure in

considerazione dell'importo degli oneri della sicurezza discendenti dall’elaborazione dei

piani della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, che saranno contabilizzati proporzionalmente ai

lavori eseguiti.

4.4 In relazione a quanto disposto dall'art. 106 del Codice e art. 8 del DM 49/2018, non verra

riconosciuto alcun pagamento per i materiali a pie d’opera, anche se destinati ad essere

impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.

4.5 La misurazione e la valutazione dei lavori a corpo sono effettuate secondo le

specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale, il prezzo convenuto non puo essere

modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione.

L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avvengono contemporaneamente alla

loro esecuzione. In particolare I'Appaltatore non avra alcun titolo a richiedere maggiori

compensi per la necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare

I'opera, purché tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in

rapporto al fine cui é diretta I'opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base

di gara; con la normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell'arte) e

non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del suo

potere discrezionale definito dal DM 49/2018 art. 8, o dalla Stazione Appaltante.

4.6 | certificati di pagamento saranno emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni
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stato di avanzamento dei lavori (SAL) e comunque entro un termine non superiore a 7

(sette) giorni dall’emissione del corrispondente SAL, previa verifica della regolarita

contributiva dell’Appaltatore mediante richiesta del DURC e del documento DURC di

congruita della manodopera secondo le modalita previste dal presente contratto, dal

Capitolato d’Appalto, dal Codice e dal DM n. 49 del 7/03/2018.

4.7 U'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, al raggiungimento

della progressione del 30% (trentapercento) di lavorazioni eseguite; I'ultimo SAL sara

emesso per un importo massimo del 90% (novantapercento) dei lavori previsti in contratto.

Il pagamento dell’ultima rata di saldo, qualunque sia I'ammontare, sara effettuato non oltre

30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e dopo

che I'’Appaltatore avra prodotto, su specifica e dettagliata richiesta della Direzione dei

Lavori, tutte le certificazioni, relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di

legge, dal capitolato speciale d’appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo,

con particolare riferimento alle certificazioni previste dall’art. 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37.

4.8 | pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, a

seguito dell’invio delle relative fatture elettroniche (che indicano I'atto di impegno e il

seguente C.U.U. - UFUBIK), nonché a seguito dell’acquisizione da parte della Stazione

Appaltante di DURC regolare e, ove previsto, del nulla osta di cui all’articolo 48-bis del D.P.R.

n. 602 del 1973 e s.m.i., inerenti all’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori.

4.9 Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e dell’articolo 26-ter, della L. 9

agosto 2013, n. 98, sara corrisposta, nei termini indicati nel Capitolato Speciale e dietro

richiesta dell’Appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per
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cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori. L'erogazione dell'anticipazione é

comungue subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. L'importo della

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’espletamento dei

lavori oggetto dell’appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte

della Amministrazione appaltante.

Articolo 5. Tracciabilita dei flussi finanziari

5.1 LAppaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare

alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via

esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro

7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza elle predette

comunicazioni I'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per

gli stessi.

5.2 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto per pagamenti a favore

dell’Appaltatore, degli eventuali subcontraenti o comunque dei soggetti che forniscono beni

o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento

del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”), nonché secondo le indicazioni di cui
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alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (recante “Linee guida sulla tracciabilita dei

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) e loro ss.mm.ii.

5.3 A tal fine, I'’Appaltatore ha dichiarato, in data , che il conto corrente
dedicato & acceso presso la , agenzia di (), IBAN e
che il soggetto delegato a operare sul conto corrente e il sig. CF

5.4 Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CUP e il CIG come sopra indicati.

5.5 La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle

sanzioni previste, anche la risoluzione del presente Contratto.

5.6 Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del

Governo territorialmente competente.

Articolo 6 — Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni.

6.1 La consegna dei lavori avverra entro quarantacinque giorni (45) decorrenti dalla data di

stipula del presente contratto. Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori,

I’Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara

certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio ai sensi dell’art. 4 del

Capitolato speciale. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per Ia

consegna, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale

resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
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trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, ’Amministrazione Appaltante ha

facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 11.6.2

Qualora la direzione del cantiere non sia assunta dall’Appaltatore, dovra incaricare

formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell'Appaltatore o altro tecnico,

fornito dei requisiti d'idoneita tecnici e morali. In quest’ultimo caso, il mandato con

rappresentanza dovra essere conferito per atto pubblico e depositato presso

I’Amministrazione Appaltante.

6.3 Qualora I’Appaltatore, per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della Direzione

tecnica e/o del Direttore di cantiere dovra sospendere immediatamente i lavori per

mancanza di idoneita tecnica e organizzativa.

6.4 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’Appalto é fissato in giorni 460

(quattrocentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori. Nel detto periodo sono stati considerati e quindi compresi, anche i giorni di

maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a quanto disposto dall'art. 12 del

DM 49/2018,

I’Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori I'ultimazione dei lavori

non appena avvenuta.

6.5 L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla Stazione

Appaltante, le informazioni ed i documenti previsti e necessari ai sensi del comma 9

dell’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008.

6.6 La Stazione Appaltante potra disporre, tramite appositi verbali, la consegna anche

parziale dei lavori, senza che I’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
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richiedere maggiori compensi o indennizzi.

6.7 Nel caso di consegna parziale, decorsi 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal

termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori senza che si sia

provveduto, da parte della Amministrazione Appaltante, alla consegna delle zone non

disponibili, I’Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole

opere ricadenti nelle aree suddette.

6.8 Nel caso in cui I’Appaltatore, trascorsi i 90 (novanta) giorni di cui detto in precedenza,

non ritenga di avanzare richiesta di recesso, per propria autonoma valutazione di

convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella

consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

6.9 Non appena intervenga la consegna dei lavori, € obbligo dell’Appaltatore procedere

all'installazione del cantiere, considerando la situazione di fatto esistente sui luoghi

interessati dai lavori, attenendosi, nell’installazione e nella gestione del cantiere, alle norme

di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione

annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

6.10 In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, sara applicata una penale

giornaliera, a norma di quanto disposto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d’appalto, paria

1 per mille del’ammontare netto contrattuale, fino al’ammontare del 10% dell'intero

importo contrattuale.

Nel caso siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista

I'esecuzione dell'appalto articolata in piu parti, il ritardo nella singola scadenza comporta

I'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito. Qualora il ritardo
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nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%

(diecipercento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, su segnalazione

del direttore dei lavori, promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del

contratto con incameramento della cauzione definitiva.

6.11 Quando I'Appaltatore non adempia agli obblighi di cui all’art. 8 comma 13, la Stazione

Appaltante sara in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto,

entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria,

disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. Qualora I'Appaltatore ottemperi

all'ordine di pagamento entro il termine fissato nel dovuto atto di notifica, € comunque

prevista una penale del 5% (cinquepercento) per il ritardo del pagamento. In caso di rifiuto o

di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno eseguiti d'ufficio e la

Stazione Appaltante si avvarra del successivo acconto sui lavori per la copertura dei costi,

applicando una penale di maggiorazione del 10% (diecipercento).

6.12 Ferma restando l'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potra comunque

richiedere la risoluzione del presente Contratto, in caso di grave e/o reiterato

inadempimento alle obbligazioni dallo stesso nascenti, ed e fatto salvo il risarcimento dei

maggiori danni che la Stazione Appaltane provi di aver subito.

6.13 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potra

compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero escutere

la cauzione definitiva.

6.14 L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine stabilito, puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi fissati nel
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Capitolato Speciale.

6.15 La sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti puo essere

disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il tempo strettamente

necessario.

Articolo 7 - Programma esecutivo e cronoprogramma dei lavori

7.1 Prima dell’inizio dei lavori, ’Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori, a norma

dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, un proprio programma esecutivo e dettagliato

dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma previsto dall’art. 40 comma 1 del D.P.R.

207/2010, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla

propria organizzazione lavorativa.

7.2 Il programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di

pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere

con chiarezza eventuali scadenze differenziate rilevanti per I'applicazione delle penali e deve

essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque (5)

giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia

pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni

erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

7.3 L'Appaltatore e tenuto ad attenersi al programma esecutivo da esso redatto.

7.4 Qualora I'Appaltatore non produca nel termine di cui sopra un proprio programma

esecutivo, esso sara tenuto a rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma di cui
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all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 e di eventuali scadenze parziali previste, salva la facolta del

Direttore dei Lavori di disporre diversamente mediante ordine di servizio da notificare

all’Appaltatore.

7.5 Il programma dei lavori dell'Appaltatore potra essere modificato o integrato dalla

Amministrazione Appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia

necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

7.6 Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a

responsabilita dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione

all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

7.7 Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative

dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate

dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed

attendibilita.

7.8 L'Appaltatore € comunque tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, nei

tempi e modi sopra stabiliti, anche a seguito di consegne parziali.

7.9 Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato

dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei

lavori, non si da luogo a dilazioni del termine utile contrattuale; in caso contrario, la

scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per

I’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma

operativo suddetto, indipendentemente dallammontare del ritardo verificatosi

nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma esecutivo dei
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lavori.

Articolo 8 — Responsabilita, obblighi e oneri dell’Appaltatore

8.1 Salvo la risarcibilita di eventuali maggiori danni, I’Appaltatore & responsabile, verso la

Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a perfetta regola d’arte. A tal fine &

obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che

dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

8.2 La Stazione Appaltante avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi,

ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle

prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso,

I’Appaltatore eseguira le attivita entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. Ove

I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno essere

sostenuti in conseguenza, gli verranno senz'altro addebitati e I'Appaltatore non potra

avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei

certificati di pagamento.

8.3 L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la

contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti. Per la disciplina, le forme e il contenuto

delle eventuali riserve si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e al D.M 49/2018.

8.4 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o

distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente

all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.
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8.5 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e

indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati e/o da

gravi errori di progettazione, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero

erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

8.6 L'Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da

ogni pretesa di risarcimento avanzata da enti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti

dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante

medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale, per qualunque titolo derivante o

comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni della Stazione Appaltante. L’Appaltatore

rispondera direttamente e manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere

di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi

subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di

autorita o enti locali.

8.7 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto

del presente Contratto conformemente agli obblighi ulteriori previsti dal Capitolato Speciale

e da tutte le norme tecniche da esso richiamate nonché alla fornitura prima dell’esecuzione

delle opere tutte le certificazioni di legge sui materiali impiegati ed in particolar modo quelli

relativi ai criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare 11 Ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n.259 del 06 Novembre 2017; alla gestione del cantiere ai fini della protezione ambientale,

nel rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH — Do No Significan
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Harm) Regolamento UE 241/2021;

8.8 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse e/o secondarie

/all’esecuzione dell’Opera oggetto dell’Appalto, dovra avvenire nel pieno rispetto delle leggi

e delle normative vigenti e al precedente punto 8.7 e sara a totale carico dell’Appaltatore.

L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola, comportera la risoluzione del

Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

8.9 Nel caso si verifichi la presenza di eventuali fibre di amianto nella caratterizzazione delle

terre, il costo dello smaltimento sara a totale carico dell'impresa e la stessa non potra

pretendere alcun tipo di riserva su tale lavorazione.

Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente

valore scientifico, storico, artistico, archeologico, |’Appaltatore dovra darne immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire

la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati

rinvenuti, come meglio disciplinato nel Capitolato Speciale.

8.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 8.8

e 8.9 che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con i

subcontraenti e subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento

oggetto dell’Appalto.

8.11 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti

con i subappaltatori, subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto

interessato all’intervento apposite clausole che prevedano:

i) I'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale, anche ai sensi
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dell’articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248,

cosi come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012,

n. 134;

ii) 'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da

parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante

I'avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove

applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle

prestazioni svolte nell'ambito del presente Appalto.

8.12 L'Appaltatore, al fine di dare attuazione al Protocollo d’intesa, in merito a:

a) organizzazione dell’attivita lavorativa: dovra mantenere I'organizzazione del lavoro,

intendendosi I'individuazione dei regimi di orario, dei sistemi e delle turnazioni di lavoro, in

ottemperanza a quanto concordato su base territoriale in attuazione del Protocollo d’intesa

per la regolarita e la sicurezza del lavoro;

b) assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: potra avvalersi del

supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: dovra accertare che tutti i propri lavoratori

dipendenti ovvero i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti in cantiere abbiano svolto

attivita di formazione d’ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, cosi come

contrattualmente prevista e attestata dagli enti bilaterali territoriali, comportando la

violazione di tale obbligo I'impossibilita per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere;

e) Formazione e addestramento delle maestranze per gli aspetti ambientali di cui al punto
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8.7;

f) Contratto Collettivo: dovra applicare ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo

nella realizzazione di opere edili ed affini, il contratto collettivo nazionale di lavoro del

settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente piu rappresentative sul

piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale,

regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attivita non riconducibile al settore delle

costruzioni;

g) Reclutamento nuovo personale: dovra procedere all’effettuazione delle eventuali

assunzioni, avvalendosi obbligatoriamente delle liste di prenotazione per I'accesso al lavoro,

depositate presso gli Uffici dell’impiego ed istituite dall’articolo 35, comma 7, del decreto

legge n. 189 del 2016, e del sistema BLEN.IT.

h) Distacchi: I’Appaltatore accetta che i cantieri della ricostruzione non costituiscono luoghi

di formazione del personale.

8.13 Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Codice ed a quanto specificato nel

Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di seguito indicati che

si intendono compensati nei prezzi dei lavori:

- installazione di un cartello di cantiere delle dimensioni di almeno di ml 1,00%2,00, come

fac-simile che verra consegnato dalla DL all’atto della convocazione per la consegna dei

lavori, del tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le

indicazioni fornite dall’Amministrazione Appaltante e previsto dalla vigente normativa;

- adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
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nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel

D.Lgs. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;

- acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti ai

pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili necessari per I'esecuzione dei lavori,

per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi

occorrenti all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette

occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dalla

Stazione Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell’Appaltatore;

- provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari, per l'illuminazione e

manutenzione del cantiere, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

- fornitura dell'acqua da usare per i lavori; qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare il

funzionamento della conduttura di adduzione dell'acqua, si dovra assicurare

I'approvvigionamento mediante trasporto con mezzi idonei;

-fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

- comunicazione all’ufficio di Direzione lavori dell'Amministrazione Appaltante, entro i

termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie

che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su

motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo

di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo

provvisorio o all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

25




- fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione

notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei lavori, a

scopo di sicurezza;

- spese per vie di accesso al cantiere (formazioni di piste ecc.);

- garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od

in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati

affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per

conto diretto dell’Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori,

l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,

impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo

occorrente alla esecuzione dei lavori che I'’Amministrazione Appaltante intendera eseguire

direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione

Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;

- esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia

I'entita, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse

gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle

acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause

esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;

-formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere

attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti

per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione

del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la
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richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,

I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la

circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

-provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od

a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona

conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal

presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte (autorizzate con piano di sicurezza e

coordinamento, previo avviso all’Appaltatore) per conto dell’Amministrazione Appaltante

(materiale e manufatti individuati al momento della consegna dei lavori). | danni che per

cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

-pulizia quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte

e lo sgombero dal cantiere, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprieta e dei materiali

di rifiuto lasciati dall’Appaltatore o da altre ditte o0 maestranze e pulizia dell'opera realizzata

entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;

-raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere appaltate,

durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste

dalla direzione dei lavori. Il rapporto fotografico in formato JPG dovra essere comunicato

alla Direzione Lavori entro il giorno seguente all’effettuazione del rapporto.

-evitare di valersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti della Stazione

Appaltante per |'esecuzione di quanto é stabilito nel presente Capitolato e di servirsi dei
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dipendenti stessi per qualunque altra occorrenza, sotto pena di severa ammenda da

stabilirsi dalla Stazione Appaltante;

- spese di pesatura che occorressero;

-consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio I'uso anticipato dell'opera previa

richiesta dalla Stazione Appaltante a norma dell'art. 230 comma 1 del D.P.R. 207/2010,

senza che |'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi.

8.14 Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tenere conto della situazione idrica della

zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori

esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dai cortili.

Articolo 9 — Collaudi

9.1 Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale, il certificato di collaudo &€ emesso

entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori.

9.2. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua

emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per oltre 2 (due) mesi oltre il

predetto termine equivale ad approvazione.

9.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facolta della Stazione Appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, come previsto nel

Capitolato Speciale.

9.4 Trova applicazione la disciplina degli articoli dal 215 al 237 del Regolamento Generale.

Articolo 10 — Subappalto
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10.1 L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

lavorazioni:

10.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione

Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previsti dal Capitolato Speciale.

10.3 La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei

cottimisti nei casi di cui all’articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti.

Negli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori

e dei cottimisti e ’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante,

entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante |'osservanza degli

obblighi previsti

Dalla legge in tema di regolarita fiscale, di cui alla precedente clausola 6.10 del presente

Contratto, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

10.4 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante,

per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate

da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati;

10.5 Sirinvia per il resto a quanto analiticamente disposto dal Capitolato Speciale.

Articolo 11 — Cauzione definitiva, fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e del saldo

11.1 All'atto della stipula del presente Contratto, I’Appaltatore, a garanzia del corretto e
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puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal

Contratto medesimo, ha presentato polizza fideiussoria definitiva, costituita ai sensi

dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e rilasciata da sede di in
, N. , n. polizza del , per I'importo garantito
di€ (Euro /).

11.2 L’Appaltatore dovra prestare altresi la garanzia ivi prevista nel caso di cui all’articolo 35,

co. 18, del Codice dei Contratti, nonché la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del

medesimo codice.

Articolo 12 - Polizze assicurative

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti,

I’Appaltatore ha consegnato le polizze assicurative di seguito individuate, le quali sono state

costituite secondo le modalita, i termini e le condizioni indicati nel Capitolato Speciale:

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilita civile terzi e garanzia di

manutenzione, rilasciata da sede di in , n. polizza

per un massimale pari a € (euro /00);

Articolo 13 — Cessione del Contratto e cessione dei crediti

13.1 E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo.

13.2 E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con il rispetto delle esatte formalita di cui al

combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei Contratti e della L. 21 febbraio 1991, n.

52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario

iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia, che il contratto di cessione, stipulato

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante
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Prima o contestualmente all’emissione del certificato di pagamento e che la Stazione

Appaltante non rifiuti la cessione nei modi indicati nell’articolo 106, co. 13, del Codice dei

Contratti. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al presente Contratto. Si applicano inoltre gli obblighi di

comunicazione e verifica del Protocollo di Legalita 26/07/2017 di cui al successivo art. 14.

Articolo 14 - Recesso

14.1 La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in

ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni (giorni venti), dovendo in tal

caso trovare applicazione I'articolo 109 del Codice dei Contratti e quanto previsto dal

Capitolato Speciale.

14.2. La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell’articolo 19 che segue o

mediante posta elettronica certificata.

Articolo 15 - Obblighi per la legalita e Misure di prevenzione della corruzione

15.1 Nella legge di gara di ciascuna procedura di affidamento sara richiamato

espressamente, qualora istituito, I’Accordo per I'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e

di garanzia della correttezza e della trasparenza, I'istituzione del presidio di alta sorveglianza

dell’Autorita (Unita Operativa Speciale) sugli appalti pubblici.

Articolo 16 — Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive espresse.

16.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, pervengano o

siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche

antimafia con esito positivo, il presente Contratto sara immediatamente ed
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automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

16.2 Il Contratto €& altresi risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) qualora I'Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall’articolo 80 co. 5, lett. b),

del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita aziendale, o in caso di

procedimento pendente per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) in caso cessione di azienda o di un ramo d’azienda da parte dell’Appaltatore, ovvero, in

conformita al divieto di cui al precedente articolo

16.3, di ogni altra operazione posta in essere dall’Appaltatore atta a conseguire il

trasferimento del Contratto a soggetto diverso;

c) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, compresa

I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con

la Pubblica Amministrazione;

d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilita

dei pagamenti;

e) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione

o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

f) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e

direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di

lotta alla delinquenza mafiosa;

g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
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h) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 6.7 del presente Contratto,

relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attivita connesse e/o secondarie

all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto;

i) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale,

ove espressamente indicata I'applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile;

I) ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la

compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative

all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c.p. in

relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli

articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p. A tal fine,

I’ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante, per il tramite della

Centrale Unica di Committenza, della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa di

cui all’articolo 1456 del Codice Civile, potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui

all’articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1

della L. 11 agosto 2014, n. 114.

m) ai sensi e per gli effetti del comma 11, dell’articolo 30, del Decreto Legge n. 189/2016, in

caso di cancellazione dall’Anagrafe, disposta dalla Struttura di Missione nel corso

dell’esecuzione del Contratto;

n) inadempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalita, ove espressamente

indicata I'applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile.
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16.4 La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto mediante unilaterale

dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata - PEC).

16.5 La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1453 del Codice

Civile, sempre che I’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra

essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici giorni,

mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui

di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini

imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni

contrattuali;

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’Opera;

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ovvero ai piani di sicurezza;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza

giustificato motivo;

g) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (subappalto abusivo);

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
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Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ovvero delle A.S.L. oppure del personale

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo

14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero

I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza

sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive: in tal caso il R.U.P., acquisita

una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e

assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione Appaltante

la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti;

m) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano in

tutto o in parte la realizzazione dell’Opera oppure la sua realizzazione, cosi come definiti

dall’articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo le modalita, i termini e le condizioni

previsti nel Capitolato Speciale;

n) in tutti i casi in cui la risoluzione & espressamente prevista nel Capitolato Speciale e dal

presente Contratto.

16.6 In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procedera, in primo luogo, all’escussione

della fideiussione, nonché tratterra ogni somma ancora dovuta per I'attivita regolarmente e

puntualmente svolta, in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti
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all’inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. E fatto

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante provi di aver

subito.

Articolo 17 — Riservatezza e proprieta dei documenti.

17.1 U'Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le

specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del

Contratto e non farne uso se non per I'esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore rispondera a

tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumera le misure

e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano

pienamente rispettati.

17.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore,

come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva

della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al

completamento dei lavori.

17.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo

4, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprieta e/o

utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti

all’esito delle attivita di indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi

dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita oggetto

del presente Contratto.

17.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della

documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attivita affidate in

36




virtu del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di

qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate

da alcune eccezioni di sorta.

17.5 LU'Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i

prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che — a qualsiasi

titolo — avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente

fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza,

allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in

ogni singola componente.

17.6 L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da

qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di

proprieta intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni

intellettuali e I'altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché

per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 18 — Trattamento dei dati personali.

18.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy, di essersi

reciprocamente informate circa I'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti

nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione

al presente Contratto.

18.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per

errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta
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imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali

trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto

delle norme di sicurezza.

Articolo 19 — Domicilio

19.1 L'Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere

domicilio in e domicilio digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005

all’indirizzo di posta elettronica certificata

19.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano

I’esecuzione del presente Contratto.

Articolo 20 - Foro esclusivo

20.1 Quanto alle controversie che possano insorgere tra le Parti, in merito all’esecuzione del

presente Contratto, si richiamano gli artt. 204-211 del Codice dei Contratti.

20.2 In ogni caso in cui le stesse non possano essere risolte in via stragiudiziale, in base alle

disposizioni sopra richiamate, sara competente esclusivamente |'Autorita Giudiziaria del

luogo dove ha sede legale la Stazione Appaltante.

Articolo 21 — Spese contrattuali, imposte, tasse

21.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese e oneri fiscali

inerenti alla stipula e I'esecuzione del presente Contratto, dalla consegna fino alla data di

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, come meglio

specificato nel Capitolato Speciale.

21.2 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano necessari aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono
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comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato Generale

d’Appalto dei Lavori Pubblici.

21.3 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

Articolo 22 - Dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi22.1 L'Appaltatore

dichiara di ben conoscere, accettare e di impegnarsi a rispettare tutto quanto contenuto

all’allegato | al Decreto del Ministero dell’lambiente e della tutela del territorio e del mare

del 6 giugno 2012 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Dichiarazione sullo stato dei luoghi

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta e dichiara di aver proceduto

prima d’ora, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, alla verifica preliminare dello

stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto. lvi i detti soggetti hanno

accertato che, alla data odierna, I'area interessata dall'intervento & accessibili e libera da

persone, cose e altra sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile, le

condizioni attuali consentono I'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, I’Appaltatore dichiara

altresi, tramite I'apposizione della firma digitale su questo documento, di aver preso visione

e di accettare specificamente il contenuto degli articoli del presente contratto.
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lo Segretario Comunale, ricevo il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su numero

cinquantasette facciate e parte della cinquantottesima che, previa lettura alle parti

contraenti, oltre agli allegati al presente, dei quali le parti dichiarano di essere a conoscenza,

e in mia presenza meco firmato.

Il presente contratto viene sottoscritto delle parti e sottoscritto dal Segretario comunale

rogante con firma digitale, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio

2013 e ss.mm.ii.

Per il comune di Sefro —

Per I’Appaltatore —

Il Segretario comunale —
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