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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SEFRO 

PROVINCIA DI MACERATA 
 

Rep. N.     /2022 

 

INTERVENTO PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE RIQUALIFICAZIONE 

DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1 , CO. 2, 

LETT. C) PUNTO 13 DPCM 15.9.2021 DGR 1362 DEL 15.11.2021) 

INTERVENTO DI RINNOVAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO DEMOLIZIONE 

E RICOSTRUZIONE ALLOGGI EX CASERMA FORESTALE 

CIG: 90812325B7 CUP: G81B21002110002 

 
L'anno duemilaventidue (2022), addì (      ) del mese di  ( ) in Sefro, 

nella Sede Comunale, davanti a me  del su intestato comune 

e come tale autorizzato a norma dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 

267, a ricevere atti in forma pubblica - amministrativa nell'interesse del Comune stesso, 

sono comparsi i signori: 

  ,   nato   a  ( ), il / / , che dichiara di intervenire 

in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto,   

C.F./P.IVA  che rappresenta nella sua qualità di 

responsabile del servizio tecnico di seguito nel presente atto denominato “Stazione 

Appaltante” e “Comune”; 

     nato a      ( ), il /    / residente a 

 

   (    ), C.A.P.   , in   n. , CF. 
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  ,   nella   sua qualità   di della ditta 
 

   con sede legale a   ( ), 
 

   n. , codice fiscale    e partita IVA 
 

  di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore” e “Ditta”. 

PREMESSO CHE: 

- Con avente oggetto “INTERVENTO DI PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE 

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (D.L. 6.5.2021, N.59, ART. , CO.2, 

LETT. C) PUNTO 13 DPCM 15.9.2021 DGR 1362 DEL 15.11.2021) INTERVENTO DI 

RINNOVAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALLOGGI EX 

CASERMA FORESTALE ”; 

- con D.L. n.59/2021 art. 1, co. 2, lett. c) punto 13, è stato approvato il programma 

Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica finanziato con 

risorse del PNC-Piano Nazionale Complementare; 

- con DPCM 15.9.2021, registrato alla Corte dei Conti il 06 Ottobre 2021, n. 2524 è 

stata data attuazione al programma di cui sopra ; 

- con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale 

Pubblica della Regione marche n.87/UPT del 16/12/2021, n. 94/UPT del 31/12/2021 n.1/UER 

del 14/01/2022, n.4/UER del 21/01/2022; 

- il progetto preliminare e definitivo dell’intervento di cui sopra, i cui contenuti sono 

stati definiti ai sensi degli articoli 23, commi 3 e 8, 216, comma 4 del Codice dei Contratti, ai 

sensi del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento Generale”), ai sensi del 

D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. nonché alle norme MIMS e alle linee guida previste nel bando PNRR è 
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stato sottoposto all’approvazione del Responsabile Unico del procedimento con verbale di 

verifica e validazione del progetto del 03/12/2021; 

- il progetto esecutivo, verificato e validato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 

50/2016 con verbale del     

- con Determinazione a contrarre n. del , è stato affidato alla 

Stazione Unica Appaltante lo svolgimento della procedura di 

selezione del contraente per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto; 

- con Decreto del Dirigente della S.U.A             n. è stata 

avviata la gara dei lavori, esperita con procedura economicamente vantaggiosa 

senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) 

della L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021; 

- la procedura di gara è stata esperita il  dalla S.U.A. , come 

da verbale n. del in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’articolo18 del D.L. n. 189/2016 e degli articoli 

37 e 38 del Codice dei Contratti; 

- alla suddetta procedura hanno partecipato n. operatori economici, nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016; 

- all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale 

primo nella graduatoria definitiva, con il ribasso offerto del        % (      /      per 

cento); 
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- la Stazione Unica Appaltante ha provveduto: a dichiarare l’aggiudicazione efficace a 

favore dell’Appaltatore con provvedimento n.            del , trasmesso al 

Comune con nota prot. n.          del ; 

- a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi 

dell’articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti; 

- ad accertare in capo all’Appaltatore il possesso dei requisiti generali (compreso il 

requisito di cui all’art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016), di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ex lege e nella lex specialis 

di gara; 

- è trascorso il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, co. 9 del Codice dei 

Contratti per la stipula del presente Contratto, non essendo stato presentato alcun 

ricorso avverso l'aggiudicazione suddetta; 

- l’Appaltatore ha dichiarato di voler/non voler subappaltare le lavorazioni indicate 

nel Contratto; 

- in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola contenuta nel 

disciplinare di gara e nei documenti allegati, ivi compreso lo schema del presente 

contratto di appalto, nonché contenuta nel progetto posto a base di gara, ivi 

compreso il Capitolato Speciale. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

 
Articolo 1 – Premesse ed allegati. 
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1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la 

documentazione qui di seguito elencata: 

a) La Lettera di invito e relativo disciplinare; 

 
b) il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
c) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

 
d) l’Offerta economica; 

 
e) il Cronoprogramma dei lavori; 

 
f) il Progetto Esecutivo; 

 
g) il Computo metrico estimativo; 

 
h) le polizze assicurative sotto indicate; 

 
i) la garanzia definitiva sotto indicata; 

 
j) Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

 
k) il Protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017; 

 
l) il Piano di coordinamento della sicurezza all’uopo predisposto e debitamente sottoscritto; 

 
1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 

contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: in tale ultimo caso gli stessi sono 

stati sottoscritti dall’Appaltatore e depositati presso la Stazione Appaltante. Sono invece 

materialmente allegati i documenti sub lett. b), c), d), e) f), i), m), l) di cui alla clausola 1.1 

che precede. 

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale, l’Appaltatore dovrà predisporre e 

consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza. L’Appaltatore dovrà 
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altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei lavori, 

nonché, a norma dell’articolo 43, co. 5, del Regolamento generale, il Piano di Qualità. 

1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente 

Contratto e nei Documenti Contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole 

alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera, nel rispetto della normativa vigente in 

materia e, comunque, quella rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica 

esecutiva. 

Articolo 2 – Definizioni 

 
2.1 Nell’ambito del presente Contratto s’intende per: 

 
- Appalto: l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’Opera, come infra definita, e le 

prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra 

definiti; 

- ANAC: l’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

 
- Capitolato Speciale: è il Capitolato Speciale d’Appalto allegato agli atti della 

procedura di gara; 

- Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori 

pubblici del 19 aprile 2000, n. 145; 

- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

 
- Codice dei Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 
- Contratto: il presente contratto e i suoi allegati; 

 
- Cronoprogramma: il cronoprogramma di cui all’articolo 40, co. 2, del Regolamento 

generale; 
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- Direzione Lavori: ; 

 
- Direzione tecnica dell’Appaltatore: a norma dell’art. 87 del D.P.R. 207/2010, è 

l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo 

necessari per la realizzazione dei lavori; 

- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto; 

 
- Filiera delle Imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque 

titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto - 

indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione 

imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione degli interventi. Sono, pertanto, 

ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al 

contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività 

collaterali. 

A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie sub-contrattuali 

come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi 

incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei 

subcontratti; 

- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una impresa bancaria autorizzata 

ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o intermediario finanziario iscritto 

nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993; 

- Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di 

gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è 

stato aggiudicato l’Appalto; 
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- Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori 

indicati nelle superiori premesse; 

- Progetto definitivo: il progetto definitivo di cui all’articolo 23, co. 7, con i contenuti 

di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti, e articolo 24, co. 1 

e 2, del Regolamento Generale, posto a base di gara; 

- Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo ex articolo 23, co. 8, del Codice dei 

Contratti, con i contenuti di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei 

Contratti, nonché dell’articolo 33, co. 1, del Regolamento Generale; 

- Protocollo di Legalità; 

 
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante; 

 
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i. 

Articolo 3 – Oggetto del contratto 

 
3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la 

realizzazione dei lavori INTERVENTO DI PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE 

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (D.L. 6.5.2021, N.59, ART., CO.2, 

LETT. C) PUNTO 13 DPCM 15.9.2021 DGR 1362 DEL 15.11.2021) INTERVENTO DI 

RINNOVAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALLOGGI EX 

CASERMA FORESTALE 

3.2 I predetti lavori saranno contabilizzati interamente a misura, così come disciplinato dal 

Capitolato Speciale allegato. 
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3.3 La Stazione Appaltante prende atto che la progettazione esecutiva dei lavori è stato 

eseguita dalla RTP Società di Ingegneria Bosi Progetti e Servizi s.r.l. engineering and 

contracting e Dott. Ing. Pascolini Andrea; 

La progettazione è stata redatta utilizzando i prezziari con aggiornamento infrannuale: 

Elenco prezzi Regione Marche approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1001 del 

01/08/2022; 

Elenco prezzi Regione Umbria approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 

13/07/2022. 

3.4 Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore accetta gli elaborati 

progettuali del Progetto Esecutivo posti a base di gara, avendone verificata la 

corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi 

preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi. 

3.5 L’Appaltatore si impegna comunque a eseguire, tramite il suddetto progettista, nei 

termini ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, senza ulteriori oneri per 

la Stazione Appaltante, le variazioni al Progetto Esecutivo che si rendessero necessarie in 

corso di esecuzione dei lavori, nei casi e nelle modalità previsti dagli artt. 106 e 149 del 

Codice dei Contratti, nonché dell’art. 8 del D.M. 49/2018. 

3.6 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall’offerta. 

3.7 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell’Opera in 

tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le 
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prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate nei 

Documenti Contrattuali, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità al 

Progetto Esecutivo, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, 

dettate in corso di esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante o, 

eventualmente, da amministrazioni ed enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. 

Articolo 4 – Corrispettivo, modalità di pagamento e anticipazione 

 
4.1 Il corrispettivo “presunto”, dell’Appalto, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione 

finale, è pari a € 1.787.474,12 (Euro 

unmilionesettecentottantasettemilaquattrocentosettantaquattro/12) comprensivo di IVA, 

quale importo dei lavori, come risultante dall’offerta presentata, di cui € 33.121,91 (Euro 

trentatremilacentoventuno/91) per i costi per l’attuazione del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, e quadro di incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso. 

4.2 Il corrispettivo, determinato a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Codice dei 

Contratti, e dell’art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, si intende comprensivo di 

tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in 

ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del presente contratto e di tutti i documenti contrattuali. 

4.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente 

affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività per la compiuta 

esecuzione dell’Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi 
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incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione 

Appaltante e/o amministrazioni ed enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni 

ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. L’Appaltatore altresì rende atto ed 

espressamente accetta che l’importo del contratto non potrà variare neppure in 

considerazione dell’importo degli oneri della sicurezza discendenti dall’elaborazione dei 

piani della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, che saranno contabilizzati proporzionalmente ai 

lavori eseguiti. 

4.4 In relazione a quanto disposto dall'art. 106 del Codice e art. 8 del DM 49/2018, non verrà 

riconosciuto alcun pagamento per i materiali a piè d’opera, anche se destinati ad essere 

impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto. 

4.5 La misurazione e la valutazione dei lavori a corpo sono effettuate secondo le 

specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale, il prezzo convenuto non può essere 

modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. 

L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avvengono contemporaneamente alla 

loro esecuzione. In particolare l'Appaltatore non avrà alcun titolo a richiedere maggiori 

compensi per la necessità di integrare quantità o entità delle lavorazioni al fine di realizzare 

l'opera, purché tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in 

rapporto al fine cui è diretta l'opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base 

di gara; con la normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell'arte) e 

non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del suo 

potere discrezionale definito dal DM 49/2018 art. 8, o dalla Stazione Appaltante. 

4.6 I certificati di pagamento saranno emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni 
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stato di avanzamento dei lavori (SAL) e comunque entro un termine non superiore a 7 

(sette) giorni dall’emissione del corrispondente SAL, previa verifica della regolarità 

contributiva dell’Appaltatore mediante richiesta del DURC e del documento DURC di 

congruità della manodopera secondo le modalità previste dal presente contratto, dal 

Capitolato d’Appalto, dal Codice e dal DM n. 49 del 7/03/2018. 

4.7 L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, al raggiungimento  

della progressione del 30% (trentapercento) di lavorazioni eseguite; l’ultimo SAL sarà 

emesso per un importo massimo del 90% (novantapercento) dei lavori previsti in contratto. 

Il pagamento dell’ultima rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato non oltre 

30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e dopo 

che l’Appaltatore avrà prodotto, su specifica e dettagliata richiesta della Direzione dei 

Lavori, tutte le certificazioni, relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di 

legge, dal capitolato speciale d’appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, 

con particolare riferimento alle certificazioni previste dall’art. 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37. 

4.8 I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, a 

seguito dell’invio delle relative fatture elettroniche (che indicano l’atto di impegno e il 

seguente C.U.U. - UFUBIK), nonché a seguito dell’acquisizione da parte della Stazione 

Appaltante di DURC regolare e, ove previsto, del nulla osta di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 

n. 602 del 1973 e s.m.i., inerenti all’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori. 

 
4.9 Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e dell’articolo 26-ter, della L. 9 

agosto 2013, n. 98, sarà corrisposta, nei termini indicati nel Capitolato Speciale e dietro 

richiesta dell’Appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per 
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cento) dell’importo contrattuale relativo ai lavori. L'erogazione dell'anticipazione è 

comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. L'importo della 

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’espletamento dei 

lavori oggetto dell’appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 

della Amministrazione appaltante. 

Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
5.1 L’Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare 

alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via 

esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 

7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza elle predette 

comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 

gli stessi. 

5.2 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto per pagamenti a favore 

dell’Appaltatore, degli eventuali subcontraenti o comunque dei soggetti che forniscono beni 

o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento 

del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”), nonché secondo le indicazioni di cui 



14  

 

 

alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) e loro ss.mm.ii. 

5.3 A tal fine, l’Appaltatore ha dichiarato, in data , che il conto corrente 

dedicato è acceso presso la , agenzia di            (    ), IBAN  e 

che   il   soggetto   delegato   a   operare   sul   conto   corrente   è   il   sig. CF 

  . 

 
5.4 Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

CUP e il CIG come sopra indicati. 

5.5 La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle 

sanzioni previste, anche la risoluzione del presente Contratto. 

5.6 Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo territorialmente competente. 

Articolo 6 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni. 

 
6.1 La consegna dei lavori avverrà entro quarantacinque giorni (45) decorrenti dalla data di 

stipula del presente contratto. Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, 

l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà 

certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio ai sensi dell’art. 4 del 

Capitolato speciale. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la 

consegna, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale 

resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente 
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trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione Appaltante ha 

facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 11.6.2 

Qualora la direzione del cantiere non sia assunta dall’Appaltatore, dovrà incaricare 

formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell'Appaltatore o altro tecnico, 

fornito dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. In quest’ultimo caso, il mandato con 

rappresentanza dovrà essere conferito per atto pubblico e depositato presso 

l’Amministrazione Appaltante. 

6.3 Qualora l’Appaltatore, per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della Direzione 

tecnica e/o del Direttore di cantiere dovrà sospendere immediatamente i lavori per 

mancanza di idoneità tecnica e organizzativa. 

6.4 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’Appalto è fissato in giorni 460 

(quattrocentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. Nel detto periodo sono stati considerati e quindi compresi, anche i giorni di 

maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a quanto disposto dall'art. 12 del 

DM 49/2018, 

l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori 

non appena avvenuta. 

6.5 L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla Stazione 

Appaltante, le informazioni ed i documenti previsti e necessari ai sensi del comma 9 

dell’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008. 

6.6 La Stazione Appaltante potrà disporre, tramite appositi verbali, la consegna anche 

parziale dei lavori, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per 
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richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

 
6.7 Nel caso di consegna parziale, decorsi 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal 

termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori senza che si sia 

provveduto, da parte della Amministrazione Appaltante, alla consegna delle zone non 

disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole 

opere ricadenti nelle aree suddette. 

6.8 Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i 90 (novanta) giorni di cui detto in precedenza,  

non ritenga di avanzare richiesta di recesso, per propria autonoma valutazione di 

convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella 

consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. 

6.9 Non appena intervenga la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere 

all’installazione del cantiere, considerando la situazione di fatto esistente sui luoghi 

interessati dai lavori, attenendosi, nell’installazione e nella gestione del cantiere, alle norme 

di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione 

annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. 

6.10 In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale 

giornaliera, a norma di quanto disposto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d’appalto, pari a 

1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, fino all’ammontare del 10% dell’intero 

importo contrattuale. 

Nel caso siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista 

l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta 

l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito. Qualora il ritardo 
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nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 

(diecipercento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, su segnalazione 

del direttore dei lavori, promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del 

contratto con incameramento della cauzione definitiva. 

6.11 Quando l'Appaltatore non adempia agli obblighi di cui all’art. 8 comma 13, la Stazione 

Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, 

entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, 

disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore ottemperi 

all'ordine di pagamento entro il termine fissato nel dovuto atto di notifica, è comunque 

prevista una penale del 5% (cinquepercento) per il ritardo del pagamento. In caso di rifiuto o 

di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno eseguiti d'ufficio e la 

Stazione Appaltante si avvarrà del successivo acconto sui lavori per la copertura dei costi, 

applicando una penale di maggiorazione del 10% (diecipercento). 

6.12 Ferma restando l’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà comunque 

richiedere la risoluzione del presente Contratto, in caso di grave e/o reiterato 

inadempimento alle obbligazioni dallo stesso nascenti, ed è fatto salvo il risarcimento dei 

maggiori danni che la Stazione Appaltane provi di aver subito. 

6.13 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà 

compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero escutere 

la cauzione definitiva. 

6.14 L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine stabilito, può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi fissati nel 
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Capitolato Speciale. 

 
6.15 La sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti può essere 

disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il tempo strettamente 

necessario. 

Articolo 7 – Programma esecutivo e cronoprogramma dei lavori 

 
7.1 Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori, a norma 

dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, un proprio programma esecutivo e dettagliato 

dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma previsto dall’art. 40 comma 1 del D.P.R. 

207/2010, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa. 

7.2 Il programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 

pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere 

con chiarezza eventuali scadenze differenziate rilevanti per l’applicazione delle penali e deve 

essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque (5) 

giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia 

pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 

erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione. 

7.3 L’Appaltatore è tenuto ad attenersi al programma esecutivo da esso redatto. 

 
7.4 Qualora l’Appaltatore non produca nel termine di cui sopra un proprio programma 

esecutivo, esso sarà tenuto a rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma di cui 
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all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 e di eventuali scadenze parziali previste, salva la facoltà del 

Direttore dei Lavori di disporre diversamente mediante ordine di servizio da notificare 

all’Appaltatore. 

7.5 Il programma dei lavori dell'Appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla 

Amministrazione Appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia 

necessario alla miglior esecuzione dei lavori. 

7.6 Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a 

responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione 

all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. 

7.7 Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative 

dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate 

dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed 

attendibilità. 

7.8 L’Appaltatore è comunque tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, nei 

tempi e modi sopra stabiliti, anche a seguito di consegne parziali. 

7.9 Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato 

dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei 

lavori, non si dà luogo a dilazioni del termine utile contrattuale; in caso contrario, la 

scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per 

l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma 

operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi 

nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma esecutivo dei 
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lavori. 

 
Articolo 8 – Responsabilità, obblighi e oneri dell’Appaltatore 

 
8.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la 

Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a perfetta regola d’arte. A tal fine è 

obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che 

dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

8.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, 

ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle 

prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, 

l’Appaltatore eseguirà le attività entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. Ove 

l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà 

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno essere 

sostenuti in conseguenza, gli verranno senz'altro addebitati e l'Appaltatore non potrà 

avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei 

certificati di pagamento. 

8.3 L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, 

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la 

contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti. Per la disciplina, le forme e il contenuto 

delle eventuali riserve si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e al D.M 49/2018. 

8.4 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o 

distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente 

all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori. 
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8.5 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e 

indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati e/o da 

gravi errori di progettazione, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero 

erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

8.6 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da 

ogni pretesa di risarcimento avanzata da enti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante 

medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale, per qualunque titolo derivante o 

comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese 

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni della Stazione Appaltante. L’Appaltatore 

risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere 

di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi 

subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 

autorità o enti locali. 

8.7 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto 

del presente Contratto conformemente agli obblighi ulteriori previsti dal Capitolato Speciale 

e da tutte le norme tecniche da esso richiamate nonché alla fornitura prima dell’esecuzione 

delle opere tutte le certificazioni di legge sui materiali impiegati ed in particolar modo quelli 

relativi ai criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 11 Ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.259 del 06 Novembre 2017; alla gestione del cantiere ai fini della protezione ambientale, 

nel rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH – Do No Significan 
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Harm) Regolamento UE 241/2021; 

 
8.8 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

 
/all’esecuzione dell’Opera oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi 

e delle normative vigenti e al precedente punto 8.7 e sarà a totale carico dell’Appaltatore. 

L’inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola, comporterà la risoluzione del 

Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

8.9 Nel caso si verifichi la presenza di eventuali fibre di amianto nella caratterizzazione delle 

terre, il costo dello smaltimento sarà a totale carico dell’impresa e la stessa non potrà 

pretendere alcun tipo di riserva su tale lavorazione. 

Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente 

valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore dovrà darne immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire 

la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati 

rinvenuti, come meglio disciplinato nel Capitolato Speciale. 

8.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 8.8 

e 8.9 che precedono all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con i 

subcontraenti e subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento 

oggetto dell’Appalto. 

8.11 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori, subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto 

interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: 

i) l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi 
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dell’articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, 

così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, 

n. 134; 

ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da 

parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante 

l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove 

applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle 

prestazioni svolte nell'ambito del presente Appalto. 

8.12 L’Appaltatore, al fine di dare attuazione al Protocollo d’intesa, in merito a: 

 
a) organizzazione dell’attività lavorativa: dovrà mantenere l’organizzazione del lavoro, 

intendendosi l’individuazione dei regimi di orario, dei sistemi e delle turnazioni di lavoro, in 

ottemperanza a quanto concordato su base territoriale in attuazione del Protocollo d’intesa 

per la regolarità e la sicurezza del lavoro; 

b) assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: potrà avvalersi del 

supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c) Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: dovrà accertare che tutti i propri lavoratori 

dipendenti ovvero i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti in cantiere abbiano svolto 

attività di formazione d’ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come 

contrattualmente prevista e attestata dagli enti bilaterali territoriali, comportando la 

violazione di tale obbligo l’impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere; 

e) Formazione e addestramento delle maestranze per gli aspetti ambientali di cui al punto 
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8.7; 

 
f) Contratto Collettivo: dovrà applicare ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo 

nella realizzazione di opere edili ed affini, il contratto collettivo nazionale di lavoro del 

settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, 

regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle 

costruzioni; 

g) Reclutamento nuovo personale: dovrà procedere all’effettuazione delle eventuali 

assunzioni, avvalendosi obbligatoriamente delle liste di prenotazione per l’accesso al lavoro, 

depositate presso gli Uffici dell’impiego ed istituite dall’articolo 35, comma 7, del decreto 

legge n. 189 del 2016, e del sistema BLEN.IT. 

h) Distacchi: l’Appaltatore accetta che i cantieri della ricostruzione non costituiscono luoghi 

di formazione del personale. 

8.13 Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Codice ed a quanto specificato nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di seguito indicati che 

si intendono compensati nei prezzi dei lavori: 

- installazione di un cartello di cantiere delle dimensioni di almeno di ml 1,00*2,00, come 

fac-simile che verrà consegnato dalla DL all’atto della convocazione per la consegna dei 

lavori, del tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le 

indicazioni fornite dall’Amministrazione Appaltante e previsto dalla vigente normativa; 

- adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
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nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica; 

- acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti ai 

pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili necessari per l'esecuzione dei lavori, 

per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi 

occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette 

occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dalla 

Stazione Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell’Appaltatore; 

- provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari, per l'illuminazione e 

manutenzione del cantiere, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 

- fornitura dell'acqua da usare per i lavori; qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare il 

funzionamento della conduttura di adduzione dell'acqua, si dovrà assicurare 

l'approvvigionamento mediante trasporto con mezzi idonei; 

-fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori; 

 
- comunicazione all’ufficio di Direzione lavori dell'Amministrazione Appaltante, entro i 

termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie 

che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori; 

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 

motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo 

di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo; 
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- fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione 

notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei lavori, a 

scopo di sicurezza; 

- spese per vie di accesso al cantiere (formazioni di piste ecc.); 

 
- garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od 

in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati 

affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per 

conto diretto dell’Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, 

l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, 

impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo 

occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione Appaltante intenderà eseguire 

direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione 

Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta; 

- esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia 

l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse 

gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle 

acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause 

esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; 

-formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere 

attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti 

per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione 

del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la 
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richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, 

l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la 

circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti; 

-provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od 

a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona 

conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal 

presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte (autorizzate con piano di sicurezza e 

coordinamento, previo avviso all’Appaltatore) per conto dell’Amministrazione Appaltante 

(materiale e manufatti individuati al momento della consegna dei lavori). I danni che per 

cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti 

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

-pulizia quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte 

e lo sgombero dal cantiere, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali 

di rifiuto lasciati dall’Appaltatore o da altre ditte o maestranze e pulizia dell'opera realizzata 

entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori; 

-raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere appaltate, 

durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste 

dalla direzione dei lavori. Il rapporto fotografico in formato JPG dovrà essere comunicato 

alla Direzione Lavori entro il giorno seguente all’effettuazione del rapporto. 

-evitare di valersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti della Stazione 

Appaltante per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Capitolato e di servirsi dei 
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dipendenti stessi per qualunque altra occorrenza, sotto pena di severa ammenda da 

stabilirsi dalla Stazione Appaltante; 

- spese di pesatura che occorressero; 

 
-consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa 

richiesta dalla Stazione Appaltante a norma dell'art. 230 comma 1 del D.P.R. 207/2010, 

senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. 

8.14 Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della 

zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori 

esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dai cortili. 

Articolo 9 – Collaudi 

 
9.1 Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale, il certificato di collaudo è emesso 

entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori. 

9.2. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua 

emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per oltre 2 (due) mesi oltre il 

predetto termine equivale ad approvazione. 

9.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, come previsto nel 

Capitolato Speciale. 

9.4 Trova applicazione la disciplina degli articoli dal 215 al 237 del Regolamento Generale. 

 
Articolo 10 – Subappalto 
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10.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti 

lavorazioni: ”. 

10.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione 

Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale. 

10.3 La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 

cottimisti nei casi di cui all’articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti. 

Negli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori 

e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, 

entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l’osservanza degli 

obblighi previsti 

Dalla legge in tema di regolarità fiscale, di cui alla precedente clausola 6.10 del presente 

Contratto, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

10.4 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, 

per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante 

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate 

da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati; 

10.5 Si rinvia per il resto a quanto analiticamente disposto dal Capitolato Speciale. 

 
Articolo 11 – Cauzione definitiva, fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e del saldo 

 
11.1 All’atto della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore, a garanzia del corretto e 
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puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal 

Contratto medesimo, ha presentato polizza fideiussoria definitiva, costituita ai sensi 

dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e rilasciata da sede di in 

          , n. , n. polizza  del , per l’importo garantito 

di €  (Euro / ). 

11.2 L’Appaltatore dovrà prestare altresì la garanzia ivi prevista nel caso di cui all’articolo 35, 

co. 18, del Codice dei Contratti, nonché la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del 

medesimo codice. 

Articolo 12 – Polizze assicurative 

 
12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti, 

l’Appaltatore ha consegnato le polizze assicurative di seguito individuate, le quali sono state 

costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Capitolato Speciale: 

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di 

manutenzione, rilasciata   da      sede   di      in ,      n.   polizza 
 

  per un massimale pari a € (euro /00); 

 
Articolo 13 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti 

 
13.1 È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo. 

 
13.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con il rispetto delle esatte formalità di cui al 

combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei Contratti e della L. 21 febbraio 1991, n. 

52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 

iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che il contratto di cessione, stipulato 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante 
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Prima o contestualmente all’emissione del certificato di pagamento e che la Stazione 

Appaltante non rifiuti la cessione nei modi indicati nell’articolo 106, co. 13, del Codice dei 

Contratti. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al presente Contratto. Si applicano inoltre gli obblighi di 

comunicazione e verifica del Protocollo di Legalità 26/07/2017 di cui al successivo art. 14. 

Articolo 14 - Recesso 

 
14.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in 

ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni (giorni venti), dovendo in tal 

caso trovare applicazione l’articolo 109 del Codice dei Contratti e quanto previsto dal 

Capitolato Speciale. 

14.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell’articolo 19 che segue o 

mediante posta elettronica certificata. 

Articolo 15 - Obblighi per la legalità e Misure di prevenzione della corruzione 

 
15.1 Nella legge di gara di ciascuna procedura di affidamento sarà richiamato 

espressamente, qualora istituito, l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e 

di garanzia della correttezza e della trasparenza, l’istituzione del presidio di alta sorveglianza 

dell’Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti pubblici. 

Articolo 16 – Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive espresse. 

 
16.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, pervengano o 

siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche 

antimafia con esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed 
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automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante. 

 
16.2 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 

 
a) qualora l’Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall’articolo 80 co. 5, lett. b), 

del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o in caso di 

procedimento pendente per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) in caso cessione di azienda o di un ramo d’azienda da parte dell’Appaltatore, ovvero, in 

conformità al divieto di cui al precedente articolo 

16.3 , di ogni altra operazione posta in essere dall’Appaltatore atta a conseguire il 

trasferimento del Contratto a soggetto diverso; 

c) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, compresa 

l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 

d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità 

dei pagamenti; 

e) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione 

o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

f) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e 

direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di 

lotta alla delinquenza mafiosa; 

g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
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h) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 6.7 del presente Contratto, 

relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto; 

i) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale, 

ove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile; 

l) ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative 

all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c.p. in 

relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli 

articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p. A tal fine, 

l’ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante, per il tramite della 

Centrale Unica di Committenza, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di 

cui all’articolo 1456 del Codice Civile, potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui 

all’articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 

della L. 11 agosto 2014, n. 114. 

m) ai sensi e per gli effetti del comma 11, dell’articolo 30, del Decreto Legge n. 189/2016, in 

caso di cancellazione dall’Anagrafe, disposta dalla Struttura di Missione nel corso 

dell’esecuzione del Contratto; 

n) inadempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità, ove espressamente 

indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile. 
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16.4 La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto mediante unilaterale 

dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia 

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata - PEC). 

16.5 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1453 del Codice 

Civile, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà 

essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici giorni, 

mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui 

di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’Opera; 

 
d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ovvero ai piani di sicurezza; 

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 

g) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (subappalto abusivo); 

 
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 
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Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ovvero delle A.S.L. oppure del personale 

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 

14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero 

l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive: in tal caso il R.U.P., acquisita 

una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e 

assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante 

la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti; 

m) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano in 

tutto o in parte la realizzazione dell’Opera oppure la sua realizzazione, così come definiti 

dall’articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo le modalità, i termini e le condizioni 

previsti nel Capitolato Speciale; 

n) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato Speciale e dal 

presente Contratto. 

16.6 In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all’escussione 

della fideiussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e 

puntualmente svolta, in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti 
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all’inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. È fatto 

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante provi di aver 

subito. 

Articolo 17 – Riservatezza e proprietà dei documenti. 

 
17.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le 

specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del 

Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a 

tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure 

e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano 

pienamente rispettati. 

17.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, 

come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva 

della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al 

completamento dei lavori. 

17.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 

4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o 

utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti 

all’esito delle attività di indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi 

dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto 

del presente Contratto. 

17.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della 

documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in 



37  

 

 

virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di 

qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate 

da alcune eccezioni di sorta. 

17.5 L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i 

prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi 

titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente 

fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, 

allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in 

ogni singola componente. 

17.6 L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da 

qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di 

proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni 

intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché 

per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali. 

18.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy, di essersi 

reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti 

nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione 

al presente Contratto. 

18.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per 

errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta 
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imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali 

trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 

delle norme di sicurezza. 

Articolo 19 – Domicilio 

 
19.1 L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere 

domicilio in e domicilio digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 

all’indirizzo di posta elettronica certificata    

19.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano 

l’esecuzione del presente Contratto. 

Articolo 20 – Foro esclusivo 

 
20.1 Quanto alle controversie che possano insorgere tra le Parti, in merito all’esecuzione del 

presente Contratto, si richiamano gli artt. 204-211 del Codice dei Contratti. 

20.2 In ogni caso in cui le stesse non possano essere risolte in via stragiudiziale, in base alle 

disposizioni sopra richiamate, sarà competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del 

luogo dove ha sede legale la Stazione Appaltante. 

Articolo 21 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

 
21.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese e oneri fiscali 

inerenti alla stipula e l’esecuzione del presente Contratto, dalla consegna fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, come meglio 

specificato nel Capitolato Speciale. 

21.2 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano necessari aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono 
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comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale 

d’Appalto dei Lavori Pubblici. 

21.3 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto. 

Articolo 22 - Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi22.1 L’Appaltatore 

dichiara di ben conoscere, accettare e di impegnarsi a rispettare tutto quanto contenuto 

all’allegato I al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

del 6 giugno 2012 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. 

 

 
Articolo 22 - Dichiarazione sullo stato dei luoghi 

 
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta e dichiara di aver proceduto 

prima d’ora, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, alla verifica preliminare dello 

stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto. Ivi i detti soggetti hanno 

accertato che, alla data odierna, l'area interessata dall'intervento è accessibili e libera da 

persone, cose e altra sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile, le 

condizioni attuali consentono l'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara 

altresì, tramite l’apposizione della firma digitale su questo documento, di aver preso visione 

e di accettare specificamente il contenuto degli articoli del presente contratto. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Io Segretario Comunale, ricevo il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su numero 

cinquantasette facciate e parte della cinquantottesima che, previa lettura alle parti 

contraenti, oltre agli allegati al presente, dei quali le parti dichiarano di essere a conoscenza, 

è in mia presenza meco firmato. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Il presente contratto viene sottoscritto delle parti e sottoscritto dal Segretario comunale 

rogante con firma digitale, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 

2013 e ss.mm.ii. 

Per il comune di Sefro – 

Per l’Appaltatore – 

Il Segretario comunale – 


