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MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 1° STRALCIO

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro

secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
: g Rif. Prezzo di Quantita Prezzo per Uil Spese generali Spese della sicurezza Materiali Quantita Prezzo per Noli Quantita Prezzoper | Trasporti | Quantita Prezzoper | Costo della Incidenza
0 erl“lcr?itz:ieZZI HPFI‘E:;)‘;’% q(lIJEELnrt:)a (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita (Euro) quantita rynano percentu\a\@T
G (Euro) (Euro) (Euro) d'opera dellaqt.a di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=PQ QU=Q(P-(P/(1+U)) QSG:Q((P-U)-)((P-UW+SG)) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+13)) M Q MQ N Q NQ T Q ™Q Mo*Q MO*Q/P*Q
1]28 0,70 6.030,000 4.221,00 0,00 0,00 177,61 0,13 6.030,000 783,90 0,23|  6.030,000 1.386,90 0,07|  6.030,000 422,10 1.455,62 34,49 %
2|31 2,11 4,724,000 9,967,641 0,00 0,00 419,42 0,40 4.724,000 1.889,60 0,69|  4.724,000 3.259,56 0,20|  4.724,000 944,80 3.437,36 34,49 %
3|32 2,29 9.448,000 21.635,92) 0,00 0,00 910,39 0,44 9.448,000 4.157,12 0,75  9.448,000 7.086,00 0,22 9.448,000 2.078,56 7.461,19 34,49 %
4]30 0,95 2.362,000 2.243,90) 0,00 0,00 94,42 0,18 2.362,000 425,16 0,31 2.362,000 732,22 0,09|  2.362,000 212,58 773,81 3449 %
5|24 108,52 24,000 2.604 48} 0,00 0,00 109,59 20,79 24,000 498,96 35,34 24,000 848,16 10,40 24,000 249,60 898,16 3449 %
6]28 0,70 5.220,000 3.654,00) 0,00 0,00 153,75 0,13 5.220,000 678,60 0,23|  5.220,000 1.200,60 0,07|  5.220,000 365,40 1.260,09 3449 %
7131 2,11 5.308,000 11.199,88) 0,00 0,00 47127 0,40 5.308,000 212320 0,69 5.308,000 3.662,52 0,20|  5.308,000 1.061,60 3.862,30 3449 %
8|32 2,29|  10.616,000 24.310,64 0,00 0,00 1022,94 044] 10.616,000 4.671,04 0,75/ 10.616,000 7.962,00 0,22| 10.616,000 2.335,52 8.383,57 3449 %
9]30 0,95  10.616,000 10.085,20) 0,00 0,00 424,36 0,18|  10.616,000 1.910,88 0,31| 10.616,000 3.290,96 0,09 10.616,000 955,44 347790 3449 %
10] 24 108,52 23,000 249596} 0,00 0,00 105,02 20,79 23,000 47817 35,34 23,000 812,82 10,40 23,000 239,20 860,74 3449 %
11]31 2,11 6.500,000 13.715,00) 0,00 0,00 577,10 0,40 6.500,000 2.600,00 0,69  6.500,000 4.485,00 0,20|  6.500,000 1.300,00 4.729,65 3449 %
12] 28 0,70 4.248,000 2.973,60) 0,00 0,00 125,12 0,13 4.248,000 552,24 0,23| 4.248,000 977,04 0,07 4.248,000 297,36 1.025,45 34,49 %
13]32 2,29|  13.000,000 29.770,00 0,00 0,00 1252,65 044]  13.000,000 5.720,00 0,75/ 13.000,000 9.750,00 0,22| 13.000,000 2.860,00 10.266,24 3449 %
14]30 0,95 3.250,000 3.087,50) 0,00 0,00 129,91 0,18 3.250,000 585,00 0,31| 3.250,000 1.007,50 0,09| 3.250,000 292,50 1.064,73 34,49 %
15]7 5,82 300,000 1.746,00| 0,00 0,00 7347 1,12 300,000 336,00 1,90 300,000 570,00 0,56 300,000 168,00 602,11 3449 %
16]18 14,60 93,000 1.357,80f 0,00 0,00 5713 2,80 93,000 260,40 4,76 93,000 442,68 1,40 93,000 130,20 468,24 3449 %
17138 28,82 100,000 2.882,00 0,00 0,00 121,27 5,52 100,000 552,00 9,39 100,000 939,00 2,76 100,000 276,00 993,86 3449 %
18139 42,28 50,000 2.114,00 0,00 0,00 88,95 8,10 50,000 405,00 13,77 50,000 688,50 4,05 50,000 202,50 729,02 3449 %
19]41 72,80 7,000 509,60} 0,00 0,00 2144 13,95 7,000 97,65 2371 7,000 165,97 6,97 7,000 48,79 175,74 34,49 %
20|44 64,83 7,000 453 81 0,00 0,00 19,10 12,42 7,000 86,94 21,11 7,000 147,77 6,21 7,000 4347 156,50 34,49 %
21]48 44,18 15,000 662,70) 0,00 0,00 27,88 8,46 15,000 126,90 14,39 15,000 215,85 4,23 15,000 63,45 228,53 3449 %
2215 53,50 66,000 3.531,00) 0,00 0,00 148,58 10,25 66,000 676,50 17,42 66,000 1.149,72 5,12 66,000 337,92 1.217,67 34,49 %
23] 22 3,18 280,000 890,40) 0,00 0,00 3747 0,61 280,000 170,80 1,04 280,000 291,20 0,30 280,000 84,00 307,06 3449 %
24140 745,78 1,000 745,78 0,00 0,00 31,38 142,88 1,000 142,88 242,90 1,000 242,90 71,44 1,000 71,44 257,18 34,49 %
25110 1,90 480,000 912,00 0,00 0,00 38,37 0,36 480,000 172,80 0,62 480,000 297,60 0,18 480,000 86,40 314,51 3449 %
157.769,81 0,00 0,00 6.638,59 30.101,74 51.612,47 15.126,83 54.407,23 34,49 %
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MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 1° STRALCIO

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

: Rif. Prezzo di Quantita Prezzo per Uil Spese generali Spese della sicurezza Materiali Quantita Prezzo per Noli Quantita Prezzoper | Trasporti | Quantita Prezzoper | Costo della Incidenza

0 Elenco Prezzi applicazione quantita (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita (Euro) quantita mano percentuale

G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) d'opera della qt.a di
(Euro) mano d'opera

QSG=Q((P-U)-(P-U)(1+5G))
P Q PQ=P'Q QU=QP-(PI(1+U)) ) QS=Q((P-U-SG)-(P-U-SG)(1+IS)) M Q mQ N Q NQ T Q ™ Mo'Q Mo‘QP*Q
COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 158.219,81 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE

SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 6.950,00 (1S): 4,3926 %

Morrovalle, 11/07/2017

IL PROGETTISTA
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MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 1° STRALCIO

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

SOMMARIO
COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
Categoria Lavori Totale Costo Totale Totale Spese della sicurezza Totale Materiali Totale Noli Totale Trasporti Costo della Incidenza
(Euro) Ut Spese generali (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) mano percentuale
(Euro) (Euro) d'opera dellaqt.adi
(Euro) mano d'opera
0G3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 157.769,81 0,00 0,00 6.638,59 30.101,74 51.612,47 15.126,83 54.407,23 34,49 %
metropolitane
TOTALE 157.769,81 0,00 0,00 6.638,59 30.101,74 51.612,47 15.126,83 54.407,23 34,49 %
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IL PROGETTISTA

U.T.C. Serv. LL.PP.

Pag.




