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DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
E MODO DI VALUTARE I LAVORI, SERVIZI e FORNITURE

Art. 1
Oggetto dell’appalto/Accordo Quadro
La procedura aperta ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs.
50/2016, con unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune
potra basare I’affidamento di appalti per lavori, servizi e forniture, con prevalenza di forniture, per la
manutenzione della rete viaria e spazi pubblici di proprieta del Comune di Morrovalle.

- fornitura di ghiaia di cava;

- noleggio motograder/rullo vibrante con operatore;

- fornitura sacchi di bitume a freddo;

- fornitura di conglomerato bituminoso a caldo;

- fornitura di strato di fondazione in misto cementato;

- fornitura di tubazioni in PVC, geotessuti, drenaggi, pozzetti prefabbricati, caditoie e griglie stradali,
cordoli, etc;

- noleggio di mezzi vari con operatore (spruzzatrice per emulsione bituminosa, autocarro, autogru,
pala gommata, miniescavatore);

- servizio di pronto intervento e reperibilita 24h;

- servizio programmato a cadenze temporali stabilite per la verifica ed il controllo dello stato della
pavimentazione delle strade e dei marciapiedi nonché dei manufatti strettamente annessi con
I’esecuzione di piccoli interventi di riparazione/chiusura buche ed anomalie del manto stradale e dei
marciapiedi;

- servizio di pulizia tombini con annesse tubazioni di scarico;

- esecuzione di lavori in economia per la sistemazione del manto stradale (risagomatura, livellamenti,
cedimenti, fresatura, rappezzi etc), esecuzione opere di regimazione acque scavi e rinterri,
riparazione e posa di manufatti (sistemazione e pulizia di canali di fognatura bianca e/o cunette di
qualsiasi tipo, sostituzione chiusini, griglie in ferro, riparazione cordoli e marciapiedi, sistemazione
di opere di contenimento) etc;

Le prestazioni affidabili, in base all’accordo quadro, consistono nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture,
urgenti e non urgenti, anche di piccola entita, necessari per la manutenzione delle vie, strade, piazze,
parcheggi, marciapiedi comunali, aree etc; 1’accordo quadro si estende automaticamente anche alle vie,
strade, piazze, parcheggi e marciapiedi che dovessero entrare a far parte del patrimonio del comunale, a
qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che I’impresa affidataria possa avanzare pretese di
maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’individuazione degli interventi ¢ basata sui generici fabbisogni che si renderanno di volta in volta
necessari; non potendosi prevedere né il numero né 1’entita degli interventi manutentivi / forniture che in
concreto potranno essere commissionati, ¢ stata scelta la formula dell” Accordo Quadro.

L’Accordo Quadro assume la qualifica di “contratto normativo” relativo ad un appalto misto di
lavori, servizi e forniture, secondo quanto definito dall’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il contratto ¢ identificabile come contratto di fornitura, in quanto 1’oggetto principale € identificabile in
base al valore stimato piu elevato tra quelli dei rispettivi lavori, servizi e forniture.

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente all’esecuzione dei lavori, servizi e
forniture che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con
appositi Contratti applicativi.

La stazione appaltante ¢ libera di strutturare i contratti applicativi nella forma che ritiene piu opportuna, atto
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pubblico, scrittura privata, ordini di servizio.

I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel
disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica
relativa al singolo lavoro, servizio o fornitura. Tale documentazione dipendera dal livello di complessita
dell’incarico da assegnare e potra variare dalla semplice relazione tecnica nel caso di piccoli interventi di
riparazione di buche, alla stesura di un vero e proprio progetto esecutivo nel caso di lavori pit complessi.

La prestazione ¢ pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, secondo le necessita dell’ Amministrazione.
La stipula dell’ Accordo Quadro non sara fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Morrovalle nei
confronti dell’aggiudicatario; il valore dell’accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti d
1 affidamento fino alla concorrenza dell’importo indicato come presunto in sede di gara e quindi non
costituisce per I’impresa un minimo garantito.
L’Appaltatore per contro ¢ vincolato all’esecuzione dei lavori, servizi e forniture che, in base al presente
accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.
Ciascun affidamento di lavori non ¢ condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potra essere di
qualsiasi entita, oltre IVA senza che I’impresa possa accampare pretese di alcun tipo, anche in caso di
affidamenti ridotti nell’importo.
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza aggiuntivi e all'eventuale redazione del PSC
si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verifichino i
presupposti) in sede di stima dei lavori da affidarsi.

A tale fine, ’operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del
personale referente dell’ Accordo Quadro.

L’operatore economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le
caratteristiche sopra indicate, per le eventuali urgenze.

L’Impresa designa inoltre un referente tecnico al quale il direttore lavori / direttore dell’esecuzione della
Stazione Appaltante potra fare riferimento per qualsiasi necessita.

Condizioni dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi e loro rapporti

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro 1I’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti
applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta della
stazione appaltante.

I codici identificativi gara relativi agli eventuali contratti applicativi dell’Accordo Quadro saranno forniti
dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o piu contratti applicativi.

Gli articoli del presente capitolato si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa
incompatibilita, anche per gli eventuali contratti applicativi.

Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo, che potra avvenire in varie forme a seconda
dell’importanza dell’affidamento tra le quali ¢ compresa anche la semplice comunicazione all’appaltatore
della determinazione di incarico e/o con ordine verbale, I’ Appaltatore dovra eseguire prontamente 1’oggetto
dell’incarico stesso. Nel caso di lavori, servizi e/o forniture “ordinari e ripetitivi” come ad esempio la
fornitura di ghiaia o di bitume, eventualmente da stendere con motogradrer con operatore, la riparazione di
buche, la sistemazione di piccoli tratti di fondo stradale etc, ’appaltatore ¢ tenuto a procedere in
autonomia non essendo necessaria una progettazione dettagliata per i suddetti interventi. Nel caso di lavori,
servizi e forniture “fuori dall’ordinario e complessi”, 1’appaltatore prendera visione della relativa
Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e
del Direttore dell’esecuzione della fornitura o del direttore dei lavori; in tale sede potra segnalare eventuali
problematiche al fine di procedere poi senza indugio in sede di esecuzione.

Successivamente all’accettazione dei lavori/servizi/forniture 1’Appaltatore non potra eccepire durante
I’esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.



L1354/08

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore.

Le forniture, i servizi ed i lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell’urgenza e potranno
essere anche di modesta entita, senza che questa circostanza possa comportare alcuna pretesa di maggiori
compensi da parte dell’appaltatore.

L’accordo quadro si estende automaticamente anche agli immobili e pertinenze che dovessero, in futuro,
entrare a far parte del patrimonio comunale.

L’elenco delle attivitd e dei materiali sono indicati nell’Allegato “Elenco prezzi” che costituisce parte
essenziale ed integrante tanto del contratto normativo quanto dei singoli contratti applicativi.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, ed eventualmente ulteriormente specificato nei singoli contratti applicativi, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche
ai particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e ’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’ Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini
e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente
pertanto valore contrattuale.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla Stazione Appaltante e nel pieno rispetto
delle disposizioni di legge in merito alla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere
(compartimentazioni, segnaletica, ecc...) necessarie a perseguire tale scopo.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza
quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 2
Durata dell'appalto/Accordo Quadro

La durata dell’Accordo Quadro ¢ fissato in 18 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione dell’appalto e
comunque fino all’espletamento della nuova gara e/o all’esaurimento delle somme a disposizione.

Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo
Quadro, stimato in Euro 175000,00, prima della scadenza dei 18 mesi, I’Accordo Quadro sara da
considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere [’una dall’altra. Pertanto
I’operatore economico non potra avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei
contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui,
durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo.
L’operatore economico non potra altresi avanzare alcuna pretesa neppure nell’ipotesi che dovessero essere
stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per 1’Accordo
Quadro. Il tempo utile per I’esecuzione dei servizi/forniture compresi nell’appalto/Accordo Quadro ¢ fissato
nei singoli contratti applicativi/ordine di servizio.

Art. 3
Valore dell’Accordo Quadro
Il valore stimato dell’ Accordo Quadro ¢ di euro 175.000,00 + IVA.
L’Operatore economico se ne assume ogni rischio.
Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a
seconda del lavoro, servizio e fornitura richiesto all’operatore economico.
L’importo ¢ da intendersi a misura.

Tale importo dei lavori, servizi e forniture posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Tabella

Totale Percentuale

(IVA esclusa) | d'incidenza Categoria

01 — SERVIZI PRINCIPALI PRESUNTI: € 10.000,00 6%
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Servizio di pronto intervento e reperibilita —
servizio di verifica e controllo dello stato della
pavimentazione con 1’esecuzione di piccoli
interventi di riparazione e chiusura buche

02 — FORNITURE PRINCIPALI PRESUNTE:
fornitura di ghiaia di cava e noleggio
motograder/rullo  vibrante con  operatore,
fornitura sacchi di bitume a freddo, fornitura di
conglomerato bituminoso a caldo, fornitura di

strato di fondazione in misto cementato, fornitura € 95.000,00 36,5%
di tubazioni in PVC, geotessuti, pozzetti
prefabbricati, caditoie e griglie stradali, cordoli,
etc;
03 — LAVORI PRINCIPALI PRESUNTT: lavori
in economia per la s1stem321-one Flel nganto € 63.000,00 37.5% 0G3
stradale, esecuzione opere di regimazione acque,
riparazione e posa di manufatti etc

Totale | € 168.000,00 100,00%
03 — Oneri per la sicurezza presunti € 7.000,00

Totale | € 175.000,00

Gli importi stimati, devono intendersi al netto dell’TVA e comprensivi di quanto sara imputato nei successivi
contratti attuativi a titolo di costi della sicurezza e costi della manodopera, entrambi quantificabili nel
dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi/forniture. Il costo della manodopera
sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento
ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle
singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le
percentuali di incidenza della manodopera. Analogamente, i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso,
saranno computati sulla base del Prezziario medesimo. La quantificazione di entrambe le voci sara
deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi/forniture.

Nell’ipotesi in cui eventuali norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate, ai sensi di
legge dalle competenti autorita governative che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i
lavori, dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, cid non consentira all’Appaltatore di
accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda I’impiego di materiali da costruzione 1’ Appaltatore ¢ tenuto al rispetto delle norme ufficiali
vigenti in materia; qualora non esistano, I’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori e/o
dell’esecuzione, ¢ tenuto all’osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, sono raccomandate
dai competenti organi tecnici. L’osservanza di tutte le Norme sopra indicate, in maniera sia applicata che
generica, che riguardino 1’accettazione e I’impiego dei materiali da costruzione e quanto altro attinente ai
lavori, servizi e forniture, si intende estesa a tutte le Leggi, Decreti, Disposizioni, ecc. che potranno essere
emanati durante 1’esecuzione dei lavori.

Art. 4

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
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Art. 5

Stipulazione del contratto / Documenti che fanno parte del contratto normativo
La stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi,
avverra entro 30 giorni dalla data di comunicazione all‘impresa aggiudicataria, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, dell‘avvenuta predisposizione del contratto stesso e con 1‘indicazione
del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sara dato atto che
l‘impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se
l‘aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, 1°‘Amministrazione appaltante
attivera la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula contratto d’appalto nessuna
eccettuata od esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
La ditta dovra provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto normativo/Accordo Quadro, ancorché gli stessi
non vengano materialmente allegati:

1) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

2) il presente capitolato speciale;

3) tutti gli elaborati di progetto/appalto;

4) Dofferta dell’impresa;

5) I’elenco prezzi unitari;

6) DUVRI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

* il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi;

* il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la
loro suddivisione per categorie omogenee.

In caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i documenti sopraindicati, si rispetteranno nell’ordine
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Bando di gara - Capitolato generale d’Appalto - Disegni.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non allegati al presente
Capitolato Speciale, potranno essere consegnati all’ Appaltatore dalla Direzione dell’esecuzione, nell’ordine
che riterra pit opportuno e in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.

Art. 6
Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1) La sottoscrizione del contratto normativo/Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2) L’appaltatore da atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e di affidamento dei singoli contratti
applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali, qualora
previsti, e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, servizi e forniture che
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

3) In particolare, con la sottoscrizione del contratto normativo/Accordo Quadro e della documentazione
allegata, I’appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e
di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto
rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolari indennita;

- diavere preso piena e perfetta conoscenza dell’appalto

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.
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Art. 7
Invariabilita dei prezzi
I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili, salvo diversa espressa previsione della normativa
vigente, e comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d’arte
tutte le opere da appaltare che, sebbene non predefinite, sono state indicate a livello tipologico.
I prezzi di elenco, che scaturiranno dall’offerta dell’Impresa aggiudicataria, sotto le condizioni tutte del
contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, fisso ed invariabile ed indipendenti da qualsiasi eventualita.
In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:
a) tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna esclusa, indispensabili per dare i materiali pronti
all’impiego;
b) tutte le spese per fornire manodopera, attrezzi ¢ macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel rispetto
della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, servizi e forniture, compresi
nell’appalto.
In sede di affido dei singoli lavori, servizi e forniture, verra conteggiata 1’incidenza degli oneri della
sicurezza; tali oneri non saranno soggetti al ribasso d’asta presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta ed
andranno a compensare le spese necessarie all’allestimento del cantiere in sicurezza e quota parte dei costi
relativi ai dispositivi di protezione individuali.

Art. 8
Garanzia provvisoria e definitiva
Garanzia provvisoria
L’Appaltatore deve corredare 1’offerta con una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, servizi e
forniture, pari ad Euro 3.500,00, ridotta del 50% in ipotesi di possesso da parte dell’operatore economico, di
certificazione attinente all’opera da realizzare, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in
caso d’aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed ¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non
aggiudicatari la cauzione ¢ restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
c) l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
d) deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 20 percento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, 'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30 per cento,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita e rating di impresa o
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione
UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di
ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella presente fattispecie I’esecutore ¢ tenuto
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al versamento del 10% del valore dell’intero Accordo Quadro.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione
definitiva ¢ progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,
attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione ¢
svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo
dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o
copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente.

1) Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19/01/2018, n. 31.

2) La garanzia fidejussoria ¢ prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per
la ultimazione dei lavori; essa ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

4) Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le
stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5) La garanzia fidejussoria ¢ tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

6) La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 1’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che puo avvalersi della facolta di aggiudicare
I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
smi.

La cauzione verra svincolata nei modi previsti all’art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Resta convenuto che la cauzione rimarrd in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che

abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all’art. 218 del DPR

207/2010. La mancata costituzione della garanzia entro il termine fissato dalla Stazione appaltante per la

stipulazione del contratto determinera la revoca dell’affidamento dei lavori e 1’acquisizione della cauzione

provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudichera 1’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovra prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che I’Ente Appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale.

In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, la Stazione Appaltante potra

chiedere I’adeguamento dell’importo garantito.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.

Coperture assicurative per ’intero Accordo Quadro:
Qualsiasi responsabilita civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio/o
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nell’esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo ¢ a carico dell’appaltatore, che terra, percio,
indenne a tale titolo I’ Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L’Appaltatore ¢ unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attivita
oggetto dell’appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del
presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢
sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione
appaltante, il Direttore dei lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone
operanti eventualmente nella proprieta della Stazione appaltante, sono considerati terzi tra loro.

Qualora I’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla
mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza di responsabilita civile, obbligatoriamente stipulata dall’appaltatore dovra prevedere:

- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 500.000,00;

- massimali per danni di esecuzione non inferiore ad € 175.000,00;

La mancata presentazione, al piu tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca
dell’affidamento e I’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica 1’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 9
Fallimento dell’appaltatore
1) In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016 ¢
smi.
2) Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante, trova applicazione I’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 10
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1) L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2) L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3) Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con I’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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4) L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore ¢ in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11
Denominazione in valuta
Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione
in euro.
Art. 12
Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell’appaltatore

L'impresa nella formulazione della propria offerta dovra tener presente di tutti gli oneri e obblighi
contenuti nelle categorie di lavorazione, del presente capitolato di appalto, delle condizioni locali e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo incidere sulla successiva
esecuzione dei necessari lavori sulla viabilita urbana.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e
specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole
categorie di lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i
lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto I’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state
omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere
in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto
ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune,
ogni opera provvisionale necessaria (puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in
discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e cid
anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi
derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché 1’utile per I’ Appaltatore.

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno valutati i lavori, i servizi e le
forniture a misura, anche se non espressamente riportato nella descrizione dei singoli articoli,
comprendono sempre:

a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all’impiego a pi¢ d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

b) nel caso di lavoro notturno la spesa per la illuminazione del cantiere di lavoro;

c) tutte le spese per 1’utilizzo dei mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro
lavorazione ed impiego, indennita di cave, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse,
nonch¢ mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.
e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’impresa dovra sostenere a tale scopo;

d) gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione dei lavori parzializzata ed in tempi successivi, secondo le
esigenze del traffico e della viabilita, nonché per le diverse necessita che si rappresenteranno e che ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori / Direzione Esecuzione saranno ritenute giustificate;

e) gli oneri per il rallentamento da sospensione dei lavori in conseguenza di interferenze dovute alla
esecuzione di opere che si dovessero, in concomitanza e per qualsiasi altro giustificato motivo,
all’occorrenza rendere necessari da parte di terzi, ovvero degli Enti erogatori di servizi tecnologici;

f) la spesa che occorrera per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale necessaria per la
eventuale chiusura al traffico, anche parziale, delle strade interessate dai lavori, servizi e forniture, nonché
per quella di indicazione dei percorsi alternativi alla viabilita interclusa;
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Indicazioni generali:

- Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme di cui all’art. 21 del Nuovo Codice della
Strada — D. l.vo 30/04/1992 n. 285, come modificato dal D. L.vo 10/09/1993 n. 360 e il relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n. 495, comprensivo delle
modifiche e innovazioni introdotte con DPR 16/09/1996 n. 610.

- Gli scavi da effettuarsi in prossimita di alberature dovranno essere autorizzati dal Servizio Ambiente
presso I’Ufficio Urbanistica del Comune di Morrovalle.

- Non dovranno essere modificate, danneggiate ¢ comunque manomesse opere d’arte ¢ manufatti
esistenti, sia pubblici che privati; eventuali indispensabili modifiche o spostamenti di tali opere dovranno
essere concordati preventivamente con il Servizio LL.PP. ed eventualmente con i privati titolari di
concessioni.

- Non dovra essere ostacolato il libero deflusso delle acque (meteoriche o convogliate) nel piano viabile e
nei fossi di scolo durante I’esecuzione dei lavori.

- Ad intervento ultimato dovranno essere immediatamente ripuliti il piano stradale (eventualmente anche
lavato con getto) e tutte le sue pertinenze, come pure dovranno essere ripristinate la segnaletica e le
attrezzature dell’ Amministrazione Comunale.

- L’appaltatore si impegna a rispettare le norme legislative, regolamentari e tecniche in vigore negli
ambiti della viabilita, sicurezza ed igiene sui luoghi dei lavori, o nei specifici comparti dei servizi
pubblici.

- L’appaltatore dovra comunicare all’ufficio della Polizia Municipale, competente in materia di viabilita,
I’inizio e la fine dei singoli lavori al fine di consentire al suddetto ufficio comunale 1’emissione, se
necessaria, € la successiva revoca a fine lavori, di apposita ordinanza di regolamentazione del traffico e
della viabilita con le relative prescrizioni esecutive del caso che dovranno essere rispettate ed eseguite

dall’appaltatore.

Nell’esecuzione delle lavorazioni e/o prestazioni di servizio e/o fornitura ad affidarsi nell’ambito
dell’accordo quadro a stipularsi, sono a carico dell’impresa appaltatrice, anche se non espressamente
menzionati nei singoli atti di affidamento, i seguenti obblighi ed oneri, oltre quelli di cui al Capitolato
Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000:

1) il trasporto di tutto il materiale occorrente per la esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni prestazione in
cantiere per la posa in opera;

2) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, cosi come
precisato nei relativi articoli del prezzario vigente, presso discariche autorizzate, compreso i relativi costi
di conferimento e consegna alla direzione lavori della documentazione attestante il deposito del materiali
nei detti siti;

3) eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori affidati di volta
in volta, la recinzione del cantiere ovvero della semi sede stradale che di volta in volta sara oggetto dei
lavori, la pulizia e la manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo
da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli sara regolarizzata mediante impianto semaforico
provvisorio;

4) l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categorie, attualmente vigente;

5) il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze temporanee
per passi carrabili;

6) spese contrattuali,

7) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso delle persone dipendenti da altre imprese operanti
nella medesima zona, poich¢ affidatarie di altri lavori non comprese nel presente disciplinare;

8) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;

9) la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione
Lavori / Direzione dell’esecuzione;

10) 'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni
sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invaliditd e vecchiaia e di altre disposizioni normative
disciplinanti i lavori del presente appalto;

11) lo sgombero del cantiere;

12) la guardiania, la sorveglianza e la custodia sia di giorno che di notte, del cantiere o del sito in cui
sono state eseguite o sono in corso di esecuzione le lavorazioni o forniture con posa, fino al rilascio del
certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori / Direzione dell’esecuzione;
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Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, servizi e/o forniture, ai periodi
feriali ed a quello intercorrente tra I’ultimazione ed il collaudo.

13) L‘accertamento, prima dell‘inizio di ogni intervento di scavo, della presenza di reti tecnologiche o di
manufatti interrati e 1‘eventuale richiesta di assistenza tecnica degli Enti proprietari.

14) L‘Appaltatore sara comunque ritenuto responsabile dei danni causati alle predette reti e manufatti,
mentre sara a carico dell” ente appaltante 1’ esclusivo onere per il loro eventuale spostamento.

15) L‘organizzazione e 1‘esecuzione degli interventi in modo tale da assicurare la transitabilita delle
strade, degli spazi pubblici e degli accessi alle proprieta private. Modifiche ed interruzioni del traffico
potranno avvenire solo a seguito di ordinanza degli Enti proprietari delle strade.

16) L‘impiego di segnaletica temporanea, verticale ed orizzontale, diurna e notturna, prescritta dal
vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché 1‘impiego, qualora richiesto
dalla Polizia Municipale competente della viabilita, di impianti semaforici mobili.

17) Eventuali movieri per il controllo della circolazione stradale in particolari esigenze di cantiere.

18) Tutti gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche.

19) L‘adozione, nell’esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture, delle cautele necessarie per evitare
danni di qualsiasi genere a persone, a beni mobili ed immobili. Ogni pit ampia responsabilita, in caso
di inconvenienti ed infortuni, ricadra pertanto sull‘Appaltatore restandone pienamente sollevato ed
indenne 1‘ente appaltante nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e la Direzione Lavori /
Direzione dell’esecuzione.

20) L‘impiego di passaggi e passerelle necessari per assicurare il transito pedonale in
corrispondenza di passaggi pubblici e privati interessati dall‘esecuzione dei lavori.

21) L‘installazione, per ogni intervento, dei cartelli di cantiere contenenti le indicazioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge, aventi le dimensioni e le caratteristiche che saranno indicate dalla Direzione
dei Lavori.

22) La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievo, tracciamenti generali o
di dettaglio e misurazione relativi sia alle operazioni di consegna dei lavori e di verifica dei tracciati, sia a
quelle inerenti la stesura della contabilita e il collaudo delle opere.

23) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richiesta dalla Direzione dei Lavori.
Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e dovranno recare, sul tergo la denominazione e la data del
rilievo fotografico.

24) La manutenzione, la custodia e la sorveglianza di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell‘appalto,
nel periodo compreso tra la loro ultimazione ed il collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti
1 lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e/o degli interventi di
completamento delle stesse, se necessari in tempi differiti (es. ricarico buche con ghiaia e/o asfalto in
seguito ad inefficace compattazione in sede di primo intervento etc) € quanto occorre per dare all‘atto
del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza

maggiore.
25) Tutti i prezzi rimangono invariati a prescindere dalle quantita richieste dalla stazione appaltante.

26) Lfobbligo di segnalare per iscritto alla Direzione Lavori, all‘atto della consegna dei lavori:
nominativo del Responsabile del Cantiere, nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell‘Impresa (R.S.P.P.), n° di telefono e copia della comunicazione all‘Ispettorato del Lavoro
ed all‘A.S.L. locale, nominativo del Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) del Cantiere, nominativo del
Medico competente, mezzi ed attrezzature antinfortunistiche che saranno utilizzate nei lavori oggetto
dell‘appalto, formazione professionale documentata dei lavoratori impegnati nell‘esecuzione dei lavori,
dotazione di dispositivi di protezione individuale, n° e presenza media giornaliera degli operatori previsti
per 1‘esecuzione dei lavori, n° e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi 3 anni, n°® e data di revisione
del documento di valutazione dei rischi dell‘Impresa previsto secondo le vigenti normative in materia,
nominativo degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dei lavoratori incaricati delle misure di
prevenzione incendi; evacuazione pronto soccorso del Cantiere in questione.

Saranno inoltre a carico dell Appaltatore:

- il mantenimento in piena e continua efficienza dei mezzi d‘opera prescritti, con 1‘obbligo di rimpiazzarli
con altri analoghi in caso di temporanea indisponibilitd anche per cause indipendenti dalla propria
volonta;

- il mantenimento della costante reperibilita al recapito di cui al presente Capitolato;

- I‘allestimento e 1‘attrezzatura di cantiere in modo adeguato all‘entita delle opere, con tutti i pit moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori,




L1354/08

- 1 materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito dei materiali
e per il ricovero del personale;

- le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, seccati, illuminazione, licenze e tasse relative,
armature, centine, casseri, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta 1‘opera;

- 1 dispositivi di protezione individuale della manodopera quali caschi, guanti, scarpe
infortunistiche, occhiali, cinture di sicurezza, cuffie, indumenti ad alta visibilita, ecc..

27) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori/esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ¢ a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile.

28) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto.

29) L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le prove, di ogni tipo e specie, che verranno in ogni
tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto per ’accettazione dei materiali medesimi. L’appaltatore provvedera a
sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli
Istituti sperimentali a cio autorizzati. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell’ufficio di
cantiere della Direzione dei Lavori od in altro locale all’uopo destinato, munendoli dei sigilli
controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dal rappresentante dell’ Appaltatore.

30) L’esecuzione di qualsiasi saggio, prova o verifica che fosse ordinata dalla Direzione dei Lavori su
strutture, manufatti e finiture di qualsivoglia tipo, sugli impianti e sulle parti dei medesimi.

31) La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per
I’ordine e la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni
e notturni e quant’altro necessario per la prevenzione di incidenti e infortuni.

32) Esecuzione delle opere provvisorie di sostegno e di ogni altro provvedimento necessario per la buona
conservazione e |’integrita delle costruzioni oggetto dell’intervento nonché di quello adiacenti o vie od
altro, rimanendo a completo carico dell’ Appaltatore il ripristino dell’integrita per gli eventuali danni
causati per sua colpa o negligenza.

33) I costi per la discarica dei terreni scavati, delle demolizioni e dei materiali di risulta e il pagamento delle
tasse e I’accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, ecc...), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi
d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

34) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a pi¢ d’opera, secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto
dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’ Appaltatore.

35) L’adozione, nell’eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche, nonché di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni in vigore al momento dell’
esecuzione delle opere. Ogni responsabilitd in caso di infortuni ricadra pertanto sull’Appaltatore
restandone sollevata I’ Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

36) L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla D.L..

37) Ogni operazione di collaudo per i lavori e per le forniture fatte dall’Impresa, escludendo il compenso
professionale ai Collaudatori.

38) Fornire, a lavori ultimati, dei disegni costruttivi e di cantiere richiesti dalla Direzione Lavori.

39) Tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, marche da bollo per
tutti gli atti amministrativi e contabili ed ogni altra imposta inerente i lavori, ivi compreso il pagamento
dei diritti spettanti al Comune ai sensi dei regolamenti comunali vigenti.

40) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo intercorrente fra la
loro ultimazione e il collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei
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danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre, per dare all'atto del collaudo, le opere
stesse in perfetto stato.

41) L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, le assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e vecchiaia,
malattia e le altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli uffici provinciali del lavoro e per
l'assegnazione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie,
festivita, indennita di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potranno
intervenire in corso dei lavori; vanno altresi osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli
Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro.

42) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

43) Il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di
regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere eseguite.

44) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

45) 1II risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a persone e a proprieta pubbliche e private.

46) Tutto quanto necessita per l'espletamento delle operazioni di collaudo statico, collaudo tecnico-
funzionale e collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera, comprese le eventuali spese di
laboratorio e relativo personale con la sola esclusione degli onorari spettanti ai collaudatori.

47) Provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’Appaltatore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovra altresi provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e cartellino non sara consentito 1’ingresso e se gia
in cantiere verra allontanato.

Servizio programmato a cadenze temporali stabilite per la verifica ed il controllo dello stato della
pavimentazione delle vie, strade e dei marciapiedi nonché dei manufatti strettamente annessi con
I’esecuzione di piccoli interventi di riparazione/chiusura buche ed anomalie del manto stradale e dei
marciapiedi

Il controllo periodico, che si affianchera ai controlli eseguiti dalla Polizia Municipale competente in
materia di viabilitd, dovra essere eseguito da operai specializzati o da tecnici incaricati dalla ditta
appaltatrice per la verifica dello stato della pavimentazione delle strade e dei marciapiedi, della eventuale
presenza di buche, dissesti, frane, ristagni d’acqua, alberature/pali pericolanti e quant’altro possa
comportare pericolo per la pubblica incolumita sull’intera rete viaria comunale e manufatti strettamente
annessi. Si intende compresa la redazione di un rapporto scritto utilizzando i moduli predisposti dall’ufficio
tecnico LL.PP. per ogni via; in tali moduli verranno annotate le circostanze rilevate con eventuali foto
descrittive, la loro consistenza, la data di esecuzione del sopralluogo e le relative chilometriche.

Il sopralluogo dovra essere eseguito, salvo diversa disposizione, a partire dal terz’ultimo giorno di ciascun
mese (o, se festivo, dal primo giorno feriale successivo) ed il resoconto scritto consegnato al direttore
dell’esecuzione entro il primo giorno del mese successivo. A partire dalle ore 06.00 a.m. del giorno
previsto per 1’esecuzione del sopralluogo, come sopra stabilito, 1’intera rete viaria comunale si intende sotto
la custodia della ditta appaltatrice che con la presente prestazione ha il compito di metterla in sicurezza
provvedendo all’installazione di idonea segnaletica stradale provvisoria o alla sistemazione immediata
della problematica nel caso di buche di piccola entita o altro.

Si intendono inclusi e stimati a corpo i costi per la fornitura e posa in opera della segnaletica provvisoria e
successivo recupero della stessa al termine degli interventi di riparazione, sia che questi vengano svolti
dalla ditta appaltatrice sia che I’Amministrazione Comunale decida di eseguirli in economia o tramite ditta
incaricata. La custodia della segnaletica si intende compresa nel prezzo fino all’esecuzione delle
lavorazioni e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

La scelta di eseguire in fase di sopralluogo lavorazioni di piccola entitd ¢ da considerarsi a discrezione e
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responsabilita della ditta appaltatrice, fino a collaudo, qualora quest’ultima valutasse opportuno eseguire
tali lavorazioni in sostituzione e/o a supporto dell’ apposizione della segnaletica provvisoria; in questa
ottica, la manodopera per ’esecuzione di tali lavorazioni dovra considerarsi compresa nella presente voce e
stimata a corpo mentre i materiali utilizzati andranno conteggiati a parte.

Qualora I’impresa verifichi che il costo di tali materiali superi I’importo di euro 500,00 + iva, dovra
richiedere apposita autorizzazione scritta alla DL per 1’esecuzione di tali interventi di piccola entitd. Non
saranno conteggiati eventuali materiali che comportino una spesa di importo superiore a quanto sopra
stabilito, se non autorizzati dalla DL e rendicontati nel rapporto mensile. Il prezzo della presente
prestazione ¢ da intendersi a corpo e comprensivo di quanto occorre per il suo compimento secondo le
modalita sopra specificate.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del resoconto scritto verra applicata una penale di euro 175,00.
Qualora il rendiconto consegnato risulti non redatto in tutte le sue parti e per tutte le vie comunali, verra
considerato come non consegnato e pertanto verra applicata la penale prevista nei casi di ritardo nella
consegna come sopra specificata.

La custodia della rete viaria da parte dell’impresa appaltatrice si intendera conclusa al momento della
consegna dell’idoneo resoconto scritto a condizione che la segnaletica provvisoria da quest’ultima apposta
sia idonea e conforme alle normative vigenti; in caso contrario, nell’eventualitd di circostanze da cui
risultasse la mancata idoneita della segnaletica stessa, la ditta appaltatrice dovra considerarsi come ancora
detentrice della custodia dei suddetti tratti di strada fino alla loro sistemazione.

Nell’eventualita inoltre di circostanze da cui risultasse la presenza di pericoli non evidenziati in sede di
sopralluogo ma gia evidenti e/o presenti in tale data, la ditta appaltatrice dovra considerarsi come ancora
detentrice della custodia dei suddetti tratti di strada assumendosi le relative responsabilita esonerando il
Comune di Morrovalle da eventuali richieste di risarcimento danni.

Successivamente alla consegna del rendiconto mensile completo, la DL stabilira, in forma scritta, quali
delle lavorazioni segnalate dovranno essere eseguite dalla ditta appaltatrice e quali verranno svolte in
economia; dall’assegnazione delle lavorazioni prescritte e fino alla esecuzione e collaudo delle stesse, la
ditta appaltatrice si intende custode del tratto di strada assegnato.

Resta inteso che per i periodi per i quali ¢ prevista la custodia delle strade comunali o di parte di esse alla
ditta appaltatrice, la stessa assume tutti gli oneri e rischi derivanti dalla presenza del cantiere e si intende
responsabile per eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero pervenire all’Amministrazione
Comunale derivanti da incuria, ritardi e/o mancata esecuzione delle lavorazioni previste.

Le modalita sopra descritte per il controllo puntuale della rete viaria comunale, potranno essere modificate
al momento della disponibilitd del software di gestione delle strade e degli spazi pubblici di cui
I’Amministrazione  Comunale intende dotarsi; quando tale strumento informatico sara disponibile,
I’appaltatore sara obbligato ad utilizzarlo nei modi previsti in quanto le operazioni di controllo, le
assegnazioni di incarico, la contabilitd e quant’altro previsto saranno vincolate all’utilizzo della suddetta
applicazione su dispositivo mobile di cui 1’appaltatore dovra dotarsi.

| Servizio di pronto intervento e reperibilita 24h

La Ditta appaltatrice dovra garantire la reperibilita di personale 24 ore su 24 compresi i giorni festivi
per eventuali lavori e/o interventi urgenti da eseguire entro 1 ora dalla chiamata sulle vie e strade
comunali in caso di emergenza su richiesta e valutazione del’Amm.ne Com.le, del Resp. UTC Serv.
LL.PP., del Resp. Serv. Protezione Civile, della D.L., della Polizia Municipale, del Personale
Reperibile del Comune di Morrovalle.

All’uopo, all’affido dell’appalto, dovra comunicare all’Ente il numero o i numeri telefonici di contatto.

Per lo svolgimento del suddetto servizio di Reperibilita ¢ previsto un compenso fisso annuale di € 2.000,00
oltre Iva. L*Appaltatore ha 1‘obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale
rappresentante con ampio mandato. L‘Appaltatore ha inoltre 1°‘obbligo di nominare, prima dell‘inizio dei
lavori, un Direttore Tecnico di Cantiere e di comunicarne il nominativo al Direttore di Lavori.

Art. 13
Duvri
11 datore di lavoro committente ha elaborato un documento unico di valutazione dei rischi indicante le misure
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adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze con le attivita
svolte dal personale dell” Amministrazione Comunale, e/o con il personale di imprese diverse eventualmente
operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. Sulla base di tale documento,
I’appaltatore predisporra un proprio piano di sicurezza, come meglio specificato negli articoli successivi.

Art. 14
Piani di sicurezza

Poiché gli interventi ad affidare con i vari ordinativi, in conformita alle disposizioni dei precedenti
articoli, generalmente, riguarderanno limitate entita di lavorazione e non dovranno interferire con altri
interventi previsti contestualmente sulle aree di intervento, ¢ fatto obbligo all’aggiudicatario dell’accordo
quadro di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione ¢ comunque prima della stipula del contratto
e dell’inizio delle lavorazioni, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008.

Tale piano dovra tenersi dall’impresa presso le aree di lavorazione a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare il piano sostitutivo di sicurezza predisposto dallo stesso in sede di
appalto. Nel caso si configuri la necessita di appaltare alcune prestazioni, dovra esserne data comunicazione
all’Ente appaltante che provvedera alla nomina di un coordinatore per I’esecuzione; 1’appaltatore sara in
questo caso tenuto ad osservare il piano di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni ed a predisporre un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 1 aprile
2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’appaltatore ¢ obbligato, in particolare, ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, prestando attenzione alle fattispecie e agli adempimenti di cui agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in
conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

L’appaltatore deve coordinare tutte le imprese operanti all’interno del cantiere al fine di rendere, in ipotesi di
piu imprese subappaltatrici, i rispettivi piani da quest’ultime redatti, compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese
I’ obbligo incombe all’impresa mandataria, in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane 1 obbligo incombe al consorzio.

Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di ogni impresa impegnata nei
lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formando parte
integrante del contratto di appalto, fanno si che eventuali gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. In presenza di subappaltatori, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo
periodo del D.Lgs. 50/2016, D’appaltatore ¢ solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli
adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.

Art. 15

Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
L’Appaltatore dovra dimostrare il possesso di idonei requisiti Tecnico-Professionali nella valutazione dei
rischi e nella individuazione delle misure di protezione in relazione alle opere da realizzare.
Dovra pertanto eseguire il censimento dei rischi, ’esame degli stessi e la definizione delle misure di
sicurezza relative, dovra definire I’organizzazione del lavoro in relazione all’impiego delle macchine ed
attrezzature previste per 1’ esecuzione delle opere.
Le macchine e gli impianti dovranno essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro
conformita alle norme di sicurezza.
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In particolare dovranno essere esibiti, prima del loro impiego: i libretti dei ponteggi e i relativi disegni e

calcoli firmati da tecnico abilitato qualora si superi 1’altezza di m. 20 da terra; le prescritte omologazioni

degli apparecchi di sollevamento; il marchio CE delle attrezzature, ecc.

Per consentire alla stazione appaltante il necessario coordinamento degli interventi di protezione e

prevenzione, 1’ Appaltatore dovra fornire le informazioni di cui sopra nell’ambito del piano di sicurezza,

redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e smi.

In caso di subappalto, sara cura e obbligo dell’impresa appaltatrice la dimostrazione dell’idoneita tecnico-

professionale dei subappaltatori secondo i criteri sopra specificati.

L’impresa appaltatrice ¢ tenuta ad osservare le disposizioni e le informazioni che la stazione appaltante

fornira ad essa in merito a:

* rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro;

» presenza o assenza di lavoratori dipendenti della stazione appaltante;

» eventuale utilizzo di attrezzature e servizi di proprietd o in uso alla stazione appaltante per I’esecuzione
dei lavori;

» eventuale collaborazione dei lavoratori dipendenti della stazione appaltante all’esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante potra fornire le suddette informazioni all’impresa, anche sotto forma di scheda,

all’inizio dei lavori o durante gli stessi qualora si ravvisassero esigenze particolari. Tra queste ultime sara

compreso il manifestarsi di modifiche in corso d’opera.

Le attivita di coordinamento attribuite alla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 non

eliminano le responsabilita dell’appaltatore per i rischi propri dell’attivita specifica.

L’Appaltatore dovra attivamente collaborare all’attivita di coordinamento degli interventi di prevenzione e

protezione condotta dalla stazione appaltante, eventualmente predisponendo assieme a quest’ultima, se

ritenuto necessario, un piano antinfortunistico di coordinamento successivamente verificato e aggiornato

mediante “riunioni di coordinamento” aperte a tutte le eventuali altre imprese impegnate nello stesso

ambiente di lavoro.

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione

dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo

n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili

alle lavorazioni previste nel cantiere.

Per lo svolgimento delle attivita relative al servizio oggetto dell’affidamento, di cui ai singoli contratti

applicativi, I’impresa si avvarra di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge.

L’appaltatore assume ogni responsabilita in ordine alla regolarita del rapporto di impiego instaurato con i

soggetti adibiti all’esecuzione dell’appalto.

L'appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori,

assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L’appaltatore ¢ obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i

trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.

Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nell’esecuzione dell’appalto I’operatore economico

si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del

codice.

L’operatore economico dovra inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge

previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli

obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il

personale stesso.

Dovra osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a

leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le

ordinanze e Regolamenti del Comune.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e smi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, I’ Appaltatore sara responsabile nei
confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei
subappaltatori e cid indipendentemente dal fatto che il Sub-appalto risulti vietato dal presente Capitolato o
non sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, 1’applicazione da
parte della Stazione appaltante delle sanzioni per 1’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti
della medesima al riguardo. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’ Appaltatore, nei
suoi confronti, la Stazione appaltante procedera in conformitda con le norme del Capitolato generale
d’appalto.
Art. 16

Trattamento e tutela dei lavoratori
Prestazioni Generali
Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, al personale impiegato nei lavori, servizi o forniture
oggetto di appalti pubblici e concessioni, ¢ applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con [’attivitd oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente.
Il suddetto obbligo vincola 1’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui ¢ titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e
sindacale.
Se I’ Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Stato o da Enti Pubblici, egli ¢
soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui usufruisce del beneficio, di quanto previsto all’Art.36 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
L’Appaltatore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e regolamenti sulla assunzione,
tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori, comunicando
inoltre alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti
previdenziali e assicurativi.
Non si fara luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima 1’Appaltatore non presentera
all’ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario e notturno

L’orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e
dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione. Non ¢ consentito fare eseguire
dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All’infuori dell’orario normale — come
pure nei giorni festivi — I’ Appaltatore non potra a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza
della Direzione dei lavori. Se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione dei lavori autorizzera il
prolungamento dell’orario, 1’ Appaltatore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cosi pure non
avra diritto a compensi od indennita di sorta qualora la Direzione dei lavori autorizzi od ordini per iscritto il
lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto
sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per I’ultimazione dei lavori.

Art. 17
Subappalto
L’eventuale subappalto non pud comunque superare il 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. '

1 Salvo I’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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Inoltre:

a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice:

a) ha indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo;

b) ha dimostrato 1’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto ¢ vietato.

Per quanto non previsto esplicitamente si applica I’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Qualunque affidamento effettuato dall’appaltatore a ditte esterne per il quale le stesse devono intervenire, a
qualunque titolo, durante 1’esecuzione delle prestazioni di appalto, deve essere comunicato al coordinatore
per 1’esecuzione, se previsto, al direttore di cantiere o dell’esecuzione, ed al Rup i quali, a seconda della
circostanza specifica, dovranno autorizzare e/o prendere atto dell’incarico conferito dall’appaltatore.

I1 Rup concedera I’eventuale autorizzazione e/o rilascera apposita presa d’atto SEMPRE e SOLO in
FORMA SCRITTA.

In mancanza di tale documento autorizzatorio e/o di presa d’atto, I’appaltatore non potra in alcun modo far
intervenire la ditta esterna durante ’esecuzione delle prestazioni d’appalto ne potra essere considerato
autorizzato a farlo; qualunqgue iniziativa in contrasto con quanto sopra indicato, € da considerarsi attribuibile
alla totale e assoluta responsabilita dell’appaltatore, restando sollevata 1’Amministrazione appaltante ed il
RUP da qualunque eventuale richiesta o pretesa risarcitoria, sia penale che civile, conseguente ad azioni
intraprese dall’appaltatore senza formale autorizzazione o presa d’atto.

I1 RUP, a seguito di richiesta dell’appaltatore dovra eseguire tutte le verifiche previste per legge, il controllo
della documentazione fornita e del rispetto delle limitazioni di legge, le richieste di certificazione agli enti
preposti, la fondatezza della dichiarazione dell’appaltatore circa la configurazione del contratto stesso come
subappalto o meno; solo in seguito a tali verifiche, previste per legge, rilascera apposito atto autorizzatorio o
di presa d’atto che consentiranno o meno all’appaltatore di far intervenire la ditta durante I’esecuzione delle
prestazioni d’appalto. Solo a seguito di tale atto formale che di fatto attesta la possibilita della presenza di
un’altra ditta in cantiere o nell’esecuzione di prestazioni di lavoro, servizi e/o forniture, il RUP ¢ tenuto ad
aggiornare, se necessario, la NOTIFICA PRELIMINARE.

In caso contrario, I’eventuale presenza di una ditta in cantiere ¢ da considerarsi abusiva e sotto la completa
responsabilita penale ¢ civile dell’appaltatore e del Direttore di cantiere dell’appaltatore che avrebbero di
fatto acconsentito all’ingresso della ditta stessa in cantiere o all’esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi
o forniture previste in contratto, senza alcuna autorizzazione.

In assenza di apposita autorizzazione scritta al subappalto, I’appaltatore non pud far svolgere o eseguire
alcuna prestazione o lavoro ad altre ditte, assumendosene in toto le eventuali responsabilita civili e penali in
caso di non osservanza della predetta indicazione. E’ compito dell’appaltatore e/o del direttore di cantiere
dell’appaltatore stesso nel caso di piccoli lavori di manutenzione compresi nel presente appalto di servizio e
fornitura vigilare sulle ditte e/o persone che entrano in cantiere, e pertanto nessuna colpa potra essere
imputata al rup o al direttore dell’esecuzione/lavori se cio’ dovesse avvenire in mancanza della necessaria
autorizzazione al subappalto in quanto fino a tale evenienza, risulta I’appaltatore incaricato di eseguire tutte
le prestazioni o lavorazioni e nessun altro.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di subappalto devono essere
applicati i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste

dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
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medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 1’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto, la documentazione prevista per legge;

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori

o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, effettuati solo nei casi previsti, oppure
all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti; alle limitazioni previste nel
codice.

Obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al sub-
appaltatore.

Art. 18

Responsabilita tecnica dell’appaltatore / Domicilio / Rappresentanza
L’ Appaltatore ¢ responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e delle prestazioni eseguite
nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
La presenza sul luogo del Direttore dei lavori, o del direttore dell’esecuzione e dell’eventuale personale di
sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, 1’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si
intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la
responsabilita dell’ Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo
definitivo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 ¢ 1669 del Codice Civile.
L’Appaltatore deve eleggere obbligatoriamente, presso la sede della Stazione appaltante, domicilio ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere surrogatoriamente ed alternativamente effettuate presso la
sede legale dell’ Appaltatore.
L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora I’ Appaltatore non conduca direttamente i lavori, i servizi e/ le forniture, deve depositare presso la
Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’ Appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante. La
direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato.

Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere. Per ogni giorno
in cui la Stazione Appaltante constatera I’assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale pari
all’1 per mille dell’importo netto contrattuale.

Art. 19
Consegna e inizio dei lavori / termini per I’ultimazione / sospensione e ripresa dei lavori
Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori, servizi e forniture ha inizio dopo la stipula del formale “contratto normativo”, ed i
conseguenti contratti applicativi che di volta in volta verranno formalizzati nella forma che piu si riterra
opportuna: atto pubblico, scrittura privata, ordine di servizio anche in forma verbale etc.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche parziale,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, secondo i principi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs.50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori/esecuzione fissa un nuovo termine perentorio di 5 giorni. I termini per I’esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto ¢ incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori,
I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti
di lavoro nelle quali questo sia frazionato, ovvero in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed
immobili ; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
I’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole
parti consegnate, qualora I’'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Termini per 'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato nei singoli contratti applicativi/ordine
di servizio.

Se trattasi di lavori non urgenti, il termine di ultimazione decorrera dalla sottoscrizione del singolo contratto
applicativo/ordine di lavoro.

Se trattasi di lavori urgenti o di somma urgenza, i termini di ultimazione decorreranno rispettivamente dalla
sottoscrizione dell’ordine di lavoro/contratto applicativo o dalla trasmissione dell’ordine di servizio anche in
forma verbale.

Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dalla legge.

Sulla sospensione si vedano anche gli artt. 30 e 33 del presente capitolato.

Qualora invece ’esecutore non riesca ad ultimare i lavori entro i termini previsti, per cause a lui non
imputabili, lo stesso puo chiedere una proroga al Direttore dei Lavori, prima della scadenza dei termini
previsti.

La richiesta puod essere presentata al Direttore Lavori o direttamente al Rup. In entrambi i casi al Rup va
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comunicato il parere del Direttore Lavori/Esecuzione.

Verifica di regolare esecuzione:

La verifica tende ad accertare che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformita al contratto e alle
prescrizioni tecniche previste. Il Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione di ultimazione degli
stessi, ne accerta e ne verifica la regolare esecuzione.

In ipotesi di riscontro di difformita, la stazione appaltante richiede all’esecutore le relative giustificazioni
che, se ritenute non adeguate, giustificheranno una proporzionata ed adeguata riduzione del prezzo pattuito
in sede di liquidazione delle fatture.

Art. 20
Opere escluse e riservate
L‘ente appaltante si riserva la facolta di far eseguire da proprie squadre di operai e di mantenere, anche in
modo continuo, squadre di lavoratori ad economia o macchinari, nonché di servirsi di altre Ditte per
eseguire quei lavori che credera di sua convenienza, senza alcuna limitazione nella natura, ubicazione,
durata ed importo dei lavori e senza che 1‘Appaltatore abbia diritto ad elevare per questo, eccezione,
reclami o richieste di indennizzi.

Art. 21
Modalita di esecuzione dei lavori

L’impresa non potra intraprendere alcuna attivita lavorativa, se non avra ricevuto disposizione di
servizio dal direttore dell’esecuzione/lavori, anche in forma verbale, nella quale saranno indicate le
lavorazioni da farsi, I’entita delle stesse ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate. I lavori
ordinati dovranno eseguirsi da parte dell’impresa aggiudicataria dell’accordo per qualsiasi ammontare,
secondo le disposizioni fissate negli ordinativi innanzi citati, anche se afferiscono ad una sola categoria di
opere.

Quando a seguito dell’affido del singolo lavoro/servizio/fornitura, & prevista 1’occupazione di un’area
pubblica da parte dell’appaltatore, tale occupazione temporanea dovra essere limitata a quanto strettamente
necessario per l’esecuzione dei lavori e per I’approntamento del cantiere. Dal momento dell’affido
dell’incarico fino al collaudo dello stesso da parte del direttore dell’esecuzione/lavori (che potra avvenire
solo dopo formale comunicazione di fine lavori da parte dell’appaltatore), I’appaltatore si configura come
“CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA” con quanto ne
consegue in termini civili e penali.

L’appaltatore dovra definire le aree da occupare con 'ufficio di POLIZIA MUNICIPALE che provvedera a
predisporre, se necessaria, apposita ordinanza di regolamentazione della viabilita con le relative prescrizioni
esecutive.

La permanenza in condizioni di sicurezza delle aree dove ha sede il cantiere e dove avviene il deposito delle
attrezzature e dei materiali, da realizzarsi anche tramite I’installazione di apposita segnaletica ed elementi di
delimitazione, ¢ compito esclusivo dell’appaltatore / concessionario che in quanto tale, subentra a tutti gli
effetti e nei termini di legge, al Comune di Morrovalle anche per quanto riguarda le attivita di controllo, in
virtu dell’acquisizione della piena disponibilita del bene.

In effetti, I’affido in concessione di aree pubbliche prevede, da parte del concessionario, I’ acquisizione della
piena disponibilita del bene e la sua custodia in sostituzione alla PA concedente. La disponibilita delle aree
obbliga comunque il concessionario a garantire nelle stesse, in forma ridotta o completa, il transito stradale o
pedonale da parte dell’utenza in sicurezza, sotto la propria responsabilita. La chiusura temporanea totale o
parziale delle aree affidate in concessione, se necessaria, dovra essere definita da parte del titolare della
concessione con 1’ufficio di POLIZIA MUNICIPALE che provvedera a predisporre, apposita ordinanza di
regolamentazione della viabilita con le relative prescrizioni esecutive.

Per tutta la durata dei lavori ¢ comunque fino al collaudo degli stessi successivo alla comunicazione di fine
lavori presentata agli uffici competenti, 1’appaltatore in quanto titolare della concessione di occupazione
temporanea del suolo pubblico assume la custodia delle aree pubbliche adibite a transito pedonale o stradale,
per le quali dovra essere garantita la permanenza delle condizioni di sicurezza e la loro transitabilita parziale
o totale, anche secondo le disposizioni che potranno essere fornite dal Comando della Polizia Municipale.

In caso di ritardo dell” inizio dei lavori o dell’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza entro 1h dalla
comunicazione, per quanto ne consegue ai fini giuridici, le aree pubbliche oggetto di intervento si intendono
affidate in concessione all’appaltatore dalla data di affido dell’incarico, anche verbale. La concessione delle
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aree si intende in essere fino all’esecuzione del collaudo dei lavori da parte dell’ufficio competente, che
potra avvenire solo dopo la comunicazione formale di fine lavori da parte del concessionario.

La mancata comunicazione di fine lavori implica la persistenza dell’affido in concessione delle aree con
quanto ne consegue ai fini civili e penali.

In virtu di quanto sopra, 1’appaltatore ¢ chiamato a rispondere direttamente, in luogo della PA concedente,
dei danni cagionati a terzi e delle obbligazioni derivanti, durante le fasi di realizzazione dell’opera fino al
collaudo della stessa.

E’ da considerarsi in capo all’appaltatore ogni responsabilitd civile e penale per eventuali danni diretti e
indiretti che dovessero verificarsi nei confronti di terzi o di opere di loro proprieta (come conduzione di
acque, cedimenti di terreno e strutture viarie, ecc), in conseguenza dei lavori relativi alla realizzazione
dell’opera e durante il ciclo di vita dell’opera stessa, intendendosi il Comune e il personale tecnico
dipendente sollevati e indenni da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato o fatto della
presente, dovesse provenire da terzi.

L’appaltatore ¢ obbligato al rispetto delle prescrizioni tecniche fornite dal direttore dell’esecuzione/lavori;
solo ed esclusivamente dopo la comunicazione di fine lavori da parte dell’appaltatore, in sede di collaudo
dell’opera, il direttore dell’esecuzione/lavori interviene per la verifica dei lavori effettuati tesa al subentro del
Comune di Morrovalle, ai fini della riacquisizione da parte di quest’ultimo della disponibilita delle arce
concesse in occupazione temporanea.

11 titolare della concessione ¢ obbligato al rispetto delle prescrizioni esecutive nei confronti della viabilita
stradale e pedonale che potranno essere fornite, sia in via preventiva che durante I’esecuzione dei lavori
stessi, da parte dell’ufficio di POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Morrovalle, addetto al controllo della
viabilita.

La fornitura della ghiaia deve essere eseguita esclusivamente presso 1’autorimessa comunale o, nel caso in
cui I’appaltatore debba eseguire la relativa posa tramite motograder, la ghiaia sara fornita presso il relativo
cantiere nelle quantitd necessarie per 1’esecuzione della lavorazione e con 1’obbligo del ripristino delle
condizioni iniziali al termine dell’intervento, rimozione della eventuale ghiaia in eccesso € messa in
sicurezza dei luoghi. Nel caso in cui, a seguito di monitoraggio del primo intervento eseguito dalla stessa
impresa appaltatrice per garantire la corretta esecuzione dell’intervento (es. controllo di corretto
costipamento della ghiaia posata, controllo di efficacia/tenuta della pavimentazione posata etc) risultasse
necessario un secondo intervento di completamento, 1’appaltatore dovra istituire un nuovo cantiere con una
nuova fornitura.

Per il periodo in cui ’appaltatore effettua il monitoraggio del primo intervento effettuato, lo stesso
appaltatore deve ritenersi custode del tratto di strada in questione e per tale motivo adottare tutti gli
accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza stradale, anche se tra il primo e 1’eventuale secondo
intervento, non siano in corso lavorazioni e di fatto il primo cantiere debba ritenersi chiuso, nell’attesa di
installarne uno nuovo, se necessario a seguito del monitoraggio effettuato e comunque solo dopo formale
autorizzazione da parte del responsabile del servizio.

Trattandosi di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, i relativi cantieri da istituire a carico e sotto la
custodia esclusiva dell’appaltatore, previo accordo con la Polizia Municipale, dovranno avere durata
limitata nel tempo, dell’ordine di uno/due giorni naturali e consecutivi. Qualora, solo per ragioni particolari
da concordare con il direttore dei lavori/dell’esecuzione, vi fosse la necessita di lasciare in essere il cantiere
relativo per un periodo superiore a quello sopra descritto, I’impresa ha 1’obbligo di concordare con la
Polizia Municipale le modalita autorizzatorie dello stesso anche ai fini dell’apposizione di una eventuale
segnaletica di tipo fisso, per garantire la sicurezza stradale.

A seguito di comunicazione formale di fine del singolo servizio o lavoro eseguito, nel caso in cui l‘impresa
non si presenti al contraddittorio entro 7 gg dalla richiesta del direttore dell’esecuzione/lavori, lo stesso
provvedera alla stesura delle schede di verifica senza la controparte.

Qualsiasi variazione delle opere previste negli ordini di lavoro dovute a difficolta impreviste od a nuove
esigenze di lavoro, dovranno essere preventivamente segnalate al direttore dell’esecuzione/lavori per il
benestare a procedere.

Inoltre, si precisa che le prestazioni di manodopera e noli verranno liquidate in base alle sole ore lavorative
effettivamente prestate, escluso ogni onere di viaggio, trasferta, o di noleggio di particolari mezzi e/o

attrezzi, ecc.

L’appaltatore ha 1’obbligo, nell’ambito dell’importo contrattuale dell’appalto, di tenere sotto controllo
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I’importo delle prestazioni eseguite, impegnandosi a non superare I’importo contrattuale stabilito;

Qualora a seguito dell’ordine di esecuzione di una lavorazione e/o prestazione, ritenga che per circostanze
di qualsiasi genere la stessa vada eseguita con metodologie diverse e/o quantita superiori, 1’appaltatore ha
I’obbligo di interrompere la lavorazione e/o prestazione stessa ¢ segnalare le proprie valutazioni alla D.L.

Il lavoro e/o prestazione potra essere ripresa a seguito di nuovo ordine del direttore del servizio essendo
stata assicurata la relativa copertura finanziaria.

Non saranno contabilizzati lavori e/ prestazioni eseguite in difformita a quanto sopra specificato.

L’Impresa appaltatrice dovra eseguire 1’intervento di manutenzione ordinato entro e non oltre le 24
ore dal ricevimento dell’O.d.S. o nei termini assegnati dalla D.L. dal momento di emissione dell’O.d.s. il
cantiere oggetto dei lavori si intende affidato alla ditta che dovra provvedere alla sua messa in sicurezza
dall’affido fino al collaudo delle lavorazioni. Si precisa inoltre che la segnaletica del cantiere o della
situazione di pericolo dovra essere quella prevista dal Codice della strada e relative norme in materia
eventualmente concordando con la Polizia Municipale o altro organo competente. La restituzione del
cantiere si intendera avvenuta solo previo collaudo da parte della D.L.

Eventuali interventi per i quali sara riconosciuta la esecuzione di urgenza dalla Direzione

Lavori o dal Comando dei VV.UU., dovranno eseguirsi, anche su disposizione verbale o telefonica,
limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, etc. ..., in qualsiasi
giorno e orario, senza che la ditta aggiudicatrice dell’accordo debba pretendere maggiori compensi rispetto
ai prezzi di elenco di riferimento.

Questi ultimi interventi devono essere determinate dalla D.L. con la successiva disposizione di
servizio ad affidarsi all’impresa aggiudicataria dell’accordo.-

La tardiva ultimazione dei lavori nei termini definiti e disposti negli ordinativi della D.L., produrra
I’applicazione della penale prevista dall’art. 41.

Prima di dare inizio a lavori, I’impresa ¢ tenuta ad informarsi presso gli Enti erogatori di servizi se
nelle zone nelle quali ricadano le opere, esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o
condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.) o altri servizi.

In caso affermativo I’impresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere la data
presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione,
profonditd) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per
evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale I‘impresa dovra sottostare per la esecuzione delle opere in dette
condizioni si intende compreso € compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte,
I’impresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle
opere danneggiate, alla direzione dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate 1’unica responsabile
rimane I’impresa, rimanendo del tutto estraneo I’Amm.ne Comunale da qualsiasi vertenza, sia essa civile
che penale.

L’impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente e libero per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dalla disposizione di affidamento.

L’Amministrazione Comunale si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I’esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che I’impresa possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 22
Danni di forza maggiore
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo ¢ dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore, del subappaltatore, subaffidatario o delle
persone delle quali egli ¢ comunque tenuto a rispondere. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non ¢ stata fatta, come prevista
nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista
dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
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Sono a carico esclusivo dell’esecutore sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa
scoscese nei cavi che 1’acqua avesse invaso, sia le perdite anche totali di attrezzi, mezzi d’opera, macchinari,
ponti di servizio, centine, carpenterie di qualsiasi tipo, baracche ed altre opere provvisionali, ecc..., da
qualsiasi causa prodotte, anche eccezionali, compresi anche gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di
qualunque intensitd nonché le piene, improvvise o straordinarie, dei corsi d’acqua prossimi ai lavori ed ai
cantieri. I materiali approvvigionati in cantiere ed a pi¢ d’opera, comprese le tubazioni sino alla loro
completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell’Appaltatore per qualunque causa di
deterioramento o perdita e potranno sempre essere rifiutati se al momento dell’impiego non saranno piu
ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Art. 23

Accettazione dei materiali
I materiali da impiegare nelle opere da eseguire e le forniture previste, dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEl ¢ le
altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Sia nel caso di forniture legate ad
installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso piu generale, 1’ Appaltatore dovra
presentare adeguate campionature prima dell’inizio dei lavori, ottenendo 1’approvazione della Direzione dei
Lavori/ esecuzione. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti
fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture
proverranno da quelle localita che 1’ Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio
della Direzione dei Lavori e/o Direzione dell’Esecuzione, ne sia riconosciuta 1’idoneita e la rispondenza ai
requisiti prescritti. L’ Appaltatore ¢ obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei
Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera
e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da
eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente
verbalizzato. L’ Appaltatore fard si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e le
forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessitda di cambiare gli
approvvigionamenti, 1’Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni ¢ adeguamenti senza che questo
costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad insindacabile
giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i
diritti che I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 24
Accettazione degli impianti
Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di
lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni
progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o
degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente
tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa
specifica in materia. L’Appaltatore ¢ tenuto a presentare, un’adeguata campionatura delle parti costituenti
I’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualita dei materiali
impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell’ Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta, comunque,
totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla
Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o
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nei tempi previsti dalle garanzie fornite per I'opera e le sue parti. Durante l’esecuzione dei lavori di
preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, 1’ Appaltatore dovra
osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche
progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od
indirettamente, imperfezioni riscontrate durante 1’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata
dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

Art. 25
Proprieta dei materiali di scavo e demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.
I materiali per cui la Stazione Appaltante riterra opportuno, a suo insindacabile giudizio, ’accatastamento
dovranno essere trasportati ¢ convenientemente accatastati nei luoghi indicati dalla stessa anche all’esterno
dell’area di cantiere purché in territorio comunale. Tutte le restanti materie di risulta dovranno essere
smaltite presso discariche autorizzate. I relativi oneri sono compresi e compensati nell’importo di contratto.

Art. 26
Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare 1’integrita dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare
danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
— evitare ’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
— effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
— segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori
di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 27
Rinvenimento di oggetti
L’ Appaltatore ¢ tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori/esecuzione il rinvenimento,
occorso durante 1’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad
averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 28
Anticipata consegna delle opere

La stazione appaltante avra la facolta di prendere in consegna anticipata tutta o frazioni dell’opera oggetto
dell’appalto, ai sensi dell’art. 230 d.P.R. 207/10. La consegna avverra a seguito della redazione di apposito
stato di consistenza. La Stazione Appaltante si assume la responsabilita della custodia e della conservazione
restando comunque a carico dell’appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione. La presa di
possesso da parte della Stazione Appaltante per mezzo del D.L. o del responsabile del procedimento, in
presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in sua assenza. L’Appaltatore non pud opporsi per alcun
motivo, ne puo reclamare compensi dei sorta, qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, 1’Appaltatore non potra reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 29
Criteri contabili per la liquidazione dei lavori
La valutazione del lavoro € effettuata applicando alle quantita effettivamente riscontrate i prezzi offerti in
sede di gara dall’aggiudicatario. I prezzi offerti comprendono tutti gli oneri previsti per la manodopera, tutte
le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico,manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i
mezzi e i noli occorrenti, tutto quanto occorra per il funzionamento degli stessi, tutte le imposte di ogni
genere, le indennita, le occupazioni dei terreni con i relativi oneri per ’impianto del cantiere, per il deposito
dei materiali, le opere provvisionali, le spese generali, 1’utile dell’impresa e quant’altro occorra per dare le
opere compiute a perfetta regola d’arte. Per la determinazione delle quantita si seguiranno le seguenti norme:
* le quantita dei lavori e provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in base
a quanto previsto nella descrizione dell’elenco prezzi unitari;
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* i lavori saranno liquidati in base alle misure fissate nel progetto anche se eseguite con spessori, lunghezze
e cubature effettivamente superiori, salvo quanto diversamente disposto con ordine di servizio dal
Direttore dei Lavori. Nel caso fossero riscontrate misure inferiori la Direzione Lavori potra ordinare il
rifacimento del lavoro a carico dell’impresa;

* le misure saranno prese in contraddittorio contestualmente all’esecuzione dei lavori e riportati su appositi
libretti e brogliacci che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell’impresa;

* I’appaltatore dovra di propria iniziativa provvedere alle misurazioni di quelle opere che con Ia
progressione dei lavori non si potranno piu accertare, fornendo documentazione e tempestiva
informazione al Direttore dei Lavori affinché possa essere definita la sua contabilizzazione prima
dell’esecuzione di ulteriori lavorazioni. Qualora non fosse piu possibile accertare le quantita e I’impresa
non abbia tempestivamente richiesto la sua verifica in contraddittorio, i lavori saranno determinati
mediante le valutazioni unilaterali del Direttore dei Lavori e dovra sottostare agli oneri che dovessero
sorgere per poter determinare dette quantita.

Limitatamente ed esclusivamente a quanto attiene il servizio di verifica e controllo dello stato della
pavimentazione con I’esecuzione di piccoli interventi di riparazione e chiusura buche, in virtu
dell’impossibilita di una quantificazione a priori degli stessi nonché dell’esiguita di tali interventi
caratterizzati da una ripetitivita e standardizzazione tali da prevedere un’esecuzione in completa autonomia
da parte dell’appaltatore, in sede di contratto applicativo verranno inserite delle quantita presunte soggette
a verifica in sede di contabilizzazione. Al superamento delle stesse dovra essere predisposto un nuovo
contratto applicativo.

Il Comune di Morrovalle, intende affidare la realizzazione di un software per la gestione dei suddetti
servizi, grazie al quale potranno essere individuati ed organizzati gli interventi da eseguire, verranno
incaricati gli operatori coinvolti tra i quali I’appaltatore e si potranno monitorare i lavori, servizi e forniture
stessi da parte del Direttore dei Lavori e/o dell’Esecuzione. Quando tale strumento informatico sara
disponibile, ’appaltatore sara obbligato ad utilizzarlo nei modi previsti in quanto le assegnazioni di
incarico, la contabilita e quant’altro previsto saranno vincolate all’utilizzo della suddetta
applicazione su dispositivo mobile di cui I’appaltatore dovra dotarsi.

Fino a quando tale strumento non sara disponibile, 1 singoli interventi da eseguire potranno essere
comunicati all’appaltatore in forma scritta o verbale; lo stesso ¢ tenuto alla loro esecuzione ed alla
comunicazione, al termine della stessa, della rendicontazione puntuale dei lavori, servizi e forniture
eseguite, provvedendo a dettagliare la descrizione dell’intervento, le date di esecuzione, 1’elenco delle
lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

La Direzione lavori e/o dell’esecuzione, provvedera alla valutazione puntuale della congruita della
rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti. La successive
emissione delle fatturazioni potra avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione
da parte della Direzione Lavori e/o dell’Esecuzione, come indicato nel presente capitolato.

Gli oneri per la sicurezza verranno liquidati proporzionalmente, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito. Per I’esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si
abbiano i prezzi corrispondenti si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi seguendo i principi
dell’abrogato art. 163 del DPR 207/2010.

Art. 30
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori

L’appaltatore avra la facoltda di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione lavori/esecuzione non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante.

L'appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pit opportuno in relazione alle
esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,
senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 31
Sospensioni
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non
siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con I’indicazione delle ragioni che hanno determinato I’interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta ¢ delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Si applica, in linea generale, l'art. 107.

Art. 32
Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, ¢ prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale di cui al
singolo contratto applicativo, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni
dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, ai sensi, nei limiti e alle condizioni espressamente previste
al suddetto articolo 35 comma 18.

Art. 33
Contabilizzazione e pagamenti in acconto
L’Appaltatore potra ricevere, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di certificati di pagamento
emessi dalla Direzione dei Lavori / Esecuzione relativi a stati di avanzamento, quando il credito liquido
dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma pari al 50%
(cinquanta per cento) dell'importo di ogni singolo contratto applicativo.
A seguito del certificato di ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la
somma cui possa ascendere.
Per quanto concerne il criterio di contabilizzazione delle opere, il Direttore dei Lavori/esecuzione, in
contraddittorio con 1’ Appaltatore, procedera alla valutazione quantitativa dei lavori effettivamente eseguiti.
Tale quantita sara determinata dalla Direzione dei Lavori/esecuzione, in contraddittorio con 1’ Appaltatore,
per ogni categoria di lavoro, sulla base delle misurazioni delle opere eseguite.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1,
il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilita e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il
” con I’indicazione della data.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 e 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme
e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata
una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
La liquidazione dei vari certificati di pagamento degli stati di avanzamento da parte dell’ Amministrazione
avverra con le modalita e i termini previsti dalla legge.
Nel caso di sospensione forzata dei lavori per piu di 30 giorni, potra essere corrisposto all’appaltatore
I’importo maturato fino alla data della sospensione, anche se inferiore al limite di cui al comma precedente.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori I’ Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori,
deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarita Contributiva”, rilasciato
dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, relativa al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, la stazione appaltante, dopo che il RUP ha invitato per iscritto 1’affidatario a
provvedere entro 15 giorni, trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativa, compresa la cassa edile.

\

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute
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possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione del certificato di
collaudo, previo rilascio del DURC.

I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con [’emissione degli stati di
avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del
conto finale. L’ultima rata di acconto potra pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto
indicato al precedente comma 1.

Art. 34

Conto finale
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto verra compilato entro 3 mesi dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori (accertata con apposito verbale) e trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente
per i relativi adempimenti. Il Conto Finale ¢ sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile
del Procedimento.
Col conto finale ¢ accertato e proposto 1’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del
Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.
La rata di saldo ¢ pagata entro 90 giorni dopo 1’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6 D.Lgs. 50/2016, ¢ subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o
forniture e l'assunzione del carattere di definitivitd dei medesimi. Tale pagamento non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto
salvo quanto disposto in merito alla risoluzione del contratto.
La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 19/01/2018, n. 31.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 35

Eventuali lavori a misura
L’ Appaltatore ¢ tenuto a eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto e alle prescrizioni gia citate
senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.
Le eventuali opere da eseguirsi in variante saranno stimate e contabilizzate a misura con I’applicazione dei
prezzi di cui all’elenco; prezzi che saranno ribassati della percentuale offerta in sede di gara dall’impresa
risultata aggiudicataria.
In caso di mancanza delle voci di prezzo relative ai lavori di cui sopra si procedera alla definizione di nuovi
prezzi in base alla normativa in vigore in materia di OO.PP.

Art. 36

Lavori in economia
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili potranno essere disposti con ordine di
servizio dalla Direzione Lavori/Esecuzione.
La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei Lavori dei lavori in economia ¢ condizionata dalla
presentazione di regolari liste in economia firmati dall’ Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d’opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le
opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei
mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e 1’utile dell’ Appaltatore.
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Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in
cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, [’assistenza, la spesa per i combustibili, I’energia
elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalita dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere,
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d’opera necessari per la loro
movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, 1’utile
dell’ Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantita e qualita richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente
riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, ¢ a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

Si applica l'art. 179 d.P.R. 207/10.

Art. 37
Variazioni delle opere progettate

Nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione
delle prestazioni.
Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per 'Amministrazione comunale e la
Ditta dovra applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non superino il c.d.
quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice.
In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto
obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta
in sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara.
L’ Amministrazione appaltante si riserva I’insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo le varianti che
riterra opportune nell’interesse della buona riuscita dei lavori, dei servizi e delle forniture e per una maggiore
economia degli stessi, senza che I’lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura, secondo le modalita previste all’art. 106 della D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni.

Art. 38

Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, qualora in seguito all’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I’importo economico dell'opera comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale
in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le
disposizioni del suddetto articolo 205.
Il R.U.P. valuta I’ammissibilita di massima delle riserve e la loro non imputabilita a maggiori lavori per i
quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche
ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori.

Art. 39

Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d’opera, sia
richiesta la formulazione di prezzi, non compresi nell’Elenco Prezzi Unitari, si procedera, secondo i principi
previsti dall’abrogato art. 163 D.P.R. 207/2010, al concordamento dei relativi nuovi prezzi fra la Direzione dei
Lavori e I’ Appaltatore, ragguagliandoli, ove possibile, a quelli analoghi compresi nel contratto, oppure ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi qualora risulti impossibile il ragguaglio anzidetto.
Resta fermo ’obbligo per I’Appaltatore di eseguire la messa in opera, alle condizioni del Capitolato
Speciale, senza percio avanzare pretesa alcuna di compensi extracontrattuali, di tutti quei materiali acquistati
direttamente dall’Amministrazione Appaltante.
Tutti i prezzi da utilizzarsi per la redazione delle perizie saranno comunque soggetti al ribasso d‘asta.

Art. 40

Penali
E’ fatto obbligo all’operatore di iniziare il lavoro/servizio/eseguire la fornitura entro la data prestabilita nel
contratto o nei contratti applicativi e comunque secondo quanto disposto anche verbalmente in sede di
comunicazione del servizio. Resta inteso che viste le peculiarita delle prestazioni oggetto del presente
appalto, in caso di non esplicita indicazione dei tempi di esecuzione, ¢ da intendersi assegnato un
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termine massimo per ’inizio dei lavori/servizi e/o forniture non superiore a 24h. Nei casi di urgenza
e/o comunque in situazioni di potenziale pericolo, la ditta ¢ tenuta ad intervenire entro 1h dalla
comunicazione, quantomeno per la messa in sicurezza dell’area. La ditta aggiudicataria si impegna a
comunicare tempestivamente all’ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio
che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L’amministrazione comunale ha la facolta di applicare a
suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

- in caso di ritardo dell’intervento di messa in sicurezza oltre 1h, si applichera una penale di Euro 175,00;

- in caso di ritardo dell’inizio dei lavori oltre le 24h (oppure oltre il termine esplicitamente assegnato se
superiore), si applichera una penale di Euro 175,00 al giorno oltre all’eventuale penale precedentemente
descritta se comunque la ditta non ¢ intervenuta per la messa in sicurezza dei luoghi entro 1h dalla
comunicazione.

- in caso di ritardo dell’ultimazione dei lavori, si applichera una penale di Euro 175,00 al giorno;

- Per ogni giorno di ritardo nella consegna del resoconto scritto verra applicata una penale di euro 175,00.
Qualora il rendiconto consegnato risulti non redatto in tutte le sue parti e per tutte le vie comunali, verra
considerato come non consegnato e pertanto verra applicata la penale prevista nei casi di ritardo nella
consegna come sopra specificata.

Medesima penalita si applichera nel caso di ritardo, imputabile all’appaltatore/esecutore, della sottoscrizione
del contratto applicativo.

L’applicazione della penale sara preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza.
L’appaltatore/esecutore nei 5 giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potra presentare le proprie
giustificazioni sulle quali decidera il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di
pagamento del canone/della fornitura. L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha
comunque facolta di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ resa inadempiente e che ha fatto sorgere 1’obbligo di
pagamento della medesima penale.

Le conseguenze civili e/o penali per il mancato rispetto delle tempistiche previste, in particolar modo
per gli interventi di messa in sicurezza, sono e saranno esclusivamente a carico dell’appaltatore,
lasciando indenne il Comune di Morrovalle da qualsiasi conseguenza.

Resta stabilito che 1‘applicazione complessiva di penali per l‘importo di €. 17.500,00 (Euro
diciasettemilacinquecento), equivarranno a manifesta incapacita dell‘Appaltatore a svolgere il lavoro
appaltato. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non
contemplate.

Art. 41

Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, I’amministrazione committente ha facolta di risolvere
il contratto, qualora ricorra una o piu delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1.
L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, ai sensi dell’art.108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori o il responsabile
dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula,
altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Tale procedura si attiva in tutti i seguenti casi di grave inadempimento espressamente previsti nel presente
capitolato e in particolare:

2 Art. 108, comma 1 bis D.Lgs.50/2016: “Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990 n. 241"



L1354/08

a) affidamenti in subappalto privi di espressa autorizzazione;

b) inadempimento delle disposizioni contrattuali o della direzione i lavori circa i tempi di esecuzione dei
lavori;

c¢) sospensione dei lavori senza giustificato motivo;

d) ritardi nell’esecuzione dei lavori e/o comunque motivi abbiano comportato I’applicazione di penali per un
importo complessivo superiore al 10% del valore dell’ Accordo Quadro;

e) ;

f) ;

Le violazioni indicate nel presente articolo devono essere contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o
PEC all'operatore economico che avra 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. Il Comune di
Morrovalle, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e cid a suo insindacabile giudizio, inviera
un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indichera 1’avvenuta
risoluzione.

La comunicazione dovra contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovra, comunque,
assicurare la propria attivita fin tanto che il Comune non ne avra rilevata la gestione, nelle forme ritenute
idonee. Scaduto il sopradetto termine, I'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle
ipotesi previste dal presente articolo, ’operatore economico non potra vantare alcun indennizzo o
buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attivita effettuate fino alla data di interruzione
del contratto, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé I’incameramento
della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per il risarcimento dei danni causati al
Comune.

La suddetta procedura generale di cui al presente articolo si applica indistintamente per I’ipotesi di risoluzione
dell’ Accordo Quadro o dei contratti applicativi.

La risoluzione dell'Accordo Quadro a causa del mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena
tracciabilita delle operazioni di cui alla legge 136/2010 consente di procedere alla risoluzione anche dei
singoli Contratti applicativi in corso di esecuzione. In tal caso, saranno pagati all'Appaltatore le attivita
svolte, escluso qualsiasi altro indennizzo. Nelle altre ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, le
esecuzioni in corso dei contratti applicativi potranno essere portati a conclusione qualora c¢id non sia
espressamente reso ostativo da cause specifiche relative ai singoli Contratti Attuativi.

Art. 42
Recesso dal contratto normativo e dai contratti applicativi

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 43
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle
ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso I’amministrazione comunale per le
finalita di gestione della gara e per quanto riguarda 1’aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalita del rapporto medesimo. Essi saranno
utilizzati altresi nella fase della sottoscrizione degli eventuali contratti applicativi. Il conferimento dei dati
richiesti ¢ obbligatorio pena esclusione dalla gara.
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Art. 44
Domicilio dell’appaltatore

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell’offerta, al
quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

Art. 45
Pagamenti

L’operatore economico avra diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito
dell’esecuzione di uno o piu contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto
attuativo.

La stessa dovra emettere apposita fattura elettronica, ai sensi di legge.

L’impegno del Comune al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di risoluzione del contratto. Nel
caso saranno pagate le prestazioni gia effettuate, salvo risarcimento del danno da parte del Comune.

Art. 46
Foro compente

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra
I’appaltatore ed I'Amministrazione Comunale circa I’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme
contrattuali, sara competente il Foro di Macerata.

Art. 47
Rinvii normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia.



