



**STUDIO  
INGEGNERIA  
ARCHITETTURA  
TOSTI E ASSOCIATI**

Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Ing. Giuseppe Tosti e Associati - Corso Vannucci, 10 - 06122 Perugia  
Tel. +39 075 5721358 / +39 075 5731716 - Fax. +39 075 5716010 info@tostiassociati.191.it www.tostiassociati.it

ing. GIUSEPPE TOSTI  
ing. MASSIMO TOSTI  
ing. ANNA ANIBALLI  
ing. GIAN PIERO BOLLETTI  
arch. FRANCESCA CANGEMI  
geom. MIRCO CASTELLANI



**Comune di Matelica**

# **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA LOGGIA DEGLI OTTONI IN PIAZZA ENRICO MATTEI A MATELICA**

progettazione strutturale:  
**ing. Gian Piero Bolletti**  
**ing. Massimo Tosti**

progettazione architettonica:  
**arch. Francesca Cangemi**

aspetti economici  
amministrativi:  
**geom. Mirco Castellani**

data:  
**Ottobre 2017**

aggiornamento:  
**mese/anno**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

## **C.S.A. - COMPUTO SICUREZZA AGGIUNTIVA**

timbro e firma

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 26.01.04.05	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamen ... ssore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile (par.ug.=1*7)	7,00				7,00		
	SOMMANO cad					7,00	25,26	176,82
2 26.01.09.04	Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V). Esecuzi ... 5 posti a intervalli di 5 m. Costo d'uso al metro lineare.		29,00 30,00			29,00 30,00		
	SOMMANO m					59,00	14,83	874,97
3 26.02.01.08.0 02	Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di legname INTEGRAZIONE PUNTELLATURA ESISTENTE					4,00		
	SOMMANO m³					4,00	588,38	2'353,52
4 26.02.02.05.0 01	Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tav ... rto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese AREA STOCCAGGIO MATERIALI		4,00	4,000		16,00		
	SOMMANO m²					16,00	20,19	323,04
5 26.02.02.05.0 02	Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tav ... d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo AREA STOCCAGGIO MATERIALI	6,00	4,00	4,000		96,00		
	SOMMANO m²					96,00	1,97	189,12
6 S7.02.0020.0 01	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riuni ... iunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	57,00	1'140,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							5'057,47
	<b>T O T A L E euro</b>							5'057,47
	Perugia, 16/10/2017							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							