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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
26.01.04.05 |Regolamen ... ssore 10/10 mm a rifrangenza classe
I. Costo d'uso mensile
(par.ug.=1*7) 7,00 7,00
SOMMANO cad 7,00 25,26 176,82
2 lluminazione fissa a bassissima tensione (24 V).
26.01.09.04 |Esecuzi ... 5 posti a intervalli di 5 m. Costo d'uso al
metro lineare.
29,00 29,00
30,00 30,00
SOMMANO m 59,00 14,83 874,97

3 Opere di puntellamento in legno. Formazione di

26.02.01.08.0|opere prov ... rasporto del materiale di risulta. Con

02 recupero di legname

INTEGRAZIONE PUNTELLATURA ESISTENTE 4,00
SOMMANO m? 4,00 588,38 2°353,52

4 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e

26.02.02.05.0 tav ... rto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per

01 il primo mese

AREA STOCCAGGIO MATERIALI 4,00 4,000 16,00
SOMMANO m? 16,00 20,19 323,04

5 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e

26.02.02.05.0/tav ... d'uso per ogni mese o frazione di mese

02 successivo al primo

AREA STOCCAGGIO MATERIALI 6,00 4,00 4,000 96,00
SOMMANO m? 96,00 1,97 189,12

6 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per

S$7.02.0020.0 |I'esecuzione di riuni iunione  Riunioni di

01 coordinamento con il datore di lavoro.

20,00
SOMMANO ora 20,00 57,00 1°140,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 5°057,47
TOTALE euro 5°057,47
Perugia, 16/10/2017
1l Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['costi sicurezza aggiuntiva esecutivo' (D:\PRATICHE IN CORSO NUOVE\Matelica loggia\esecutivo\) v.1/6]
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