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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTI IN COPERTURA  (SpCat 1)

1 / 1 Smontaggio e rimozione di canali di gronda.

02.04.010* Smontaggio e  ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

29,00 29,00

30,00 30,00

SOMMANO m 59,00 0,05 2,95

2 / 2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali.

02.04.011* Smontaggi ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
4,00 7,000 28,00

SOMMANO m 28,00 0,03 0,84

3 / 3 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza.

24.01.001* Smontag ... asporto delle macerie alla pubblica

discarica autorizzata.

(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61

SOMMANO m² 241,61 1,97 475,97

4 / 4 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di

24.01.007* capriate t ... scarico delle macerie alla pubblica

discarica autorizzata.

COPERTURA

CATENE 16,00 6,75 0,180 0,180 3,50
PUNTONI *(par.ug.=16,00*1,05) 16,80 6,75 0,150 0,150 2,55

MONACO 16,00 0,80 0,150 0,150 0,29

SOMMANO m³ 6,34 9,69 61,43

5 / 5 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura

24.01.021* e co ... nque con un minimo di 0,05 m³ per ogni

singola intervento.

COPERTURA

PER ALLOGGIAMENTO CORDOLO METALLICO 29,00 0,400 0,400 4,64

30,00 0,400 0,400 4,80

SOMMANO m³ 9,44 12,10 114,22

6 / 6 Formazione di muratura piena. Formazione di

24.03.002* muratura pien ... fettive In mattoni pieni tipo a mano,
.004 forniti dall'impresa

COPERTURA

PER ALLOGGIAMENTO CORDOLO METALLICO 29,00 0,400 0,400 4,64

30,00 0,400 0,400 4,80

REGOLARIZZAZIONE APPOGGIO CORDOLO 29,00 0,400 0,200 2,32

30,00 0,400 0,200 2,40

SOMMANO m³ 14,16 21,18 299,91

7 / 7 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in

24.10.001* fer ...  opere murarie e le strutture composte quali

capriate ecc.

COPERTURA

CORDOLO METALLICO - PROFILATO UPN 160 29,00 18,900 548,10

30,00 18,900 567,00

SOMMANO kg 1´115,10 0,16 178,42

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)

A   R I P O R T A R E 1´133,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´133,74

8 / 8 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di

24.10.003* qualsiasi  ... nfissi di porte e finestre. Sono escluse

le opere murarie.

COPERTURA

CUFFIE CAPRIATE *(par.ug.=16*2) 32,00 25,000 800,00

CUFFIE TRAVE DI COLMO 2,00 25,000 50,00

SOMMANO kg 850,00 0,27 229,50

9 / 9 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di

11.02.005 antiruggine a ... ato di zinco in veicolo oleofenico,

spessore 30/40 micron.

COPERTURA

CORDOLO METALLICO - PROFILATO UPN 160 *

(H/peso=18,900/1000) 29,00 0,019 0,55

(H/peso=18,900/1000) 30,00 0,019 0,57

SOMMANO 1000kg 1,12 3,00 3,36

10 / 10 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di

11.02.007 sm ... re a scelta della Direzione Lavori, spessore

30/40 micron.

COPERTURA

CORDOLO METALLICO - PROFILATO UPN 160 *

(H/peso=18,900/1000) 29,00 0,019 0,55

(H/peso=18,900/1000) 30,00 0,019 0,57

CUFFIE CAPRIATE *(par.ug.=16*2)*(H/

peso=25,000/1000) 32,00 0,025 0,80

CUFFIE TRAVE DI COLMO *(H/peso=25,000/1000) 2,00 0,025 0,05

SOMMANO 1000kg 1,97 2,78 5,48

11 / 11 Perforazioni di murature piene. Perforazioni di

24.04.002* murature  ... nsolidamento è computato a parte. Per

.001 lunghezze fino a 5 m

COPERTURA

ANCORAGGIO CORDOLO METALLICO -

PERFORI OGNI 50 cm 60,00 0,50 30,00

62,00 0,50 31,00

SOMMANO m 61,00 1,88 114,68

12 / 12 Intasamento delle perforazioni. Intasamento delle

24.05.002* perfora ... basso contenuto di argilla per armature

.001 protette da guaina

COPERTURA

ANCORAGGIO CORDOLO METALLICO -

PERFORI OGNI 50 cm 60,00 0,50 30,00

62,00 0,50 31,00

SOMMANO m 61,00 0,97 59,17

13 / 13 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e

24.10.006* posa i ... agli, sfridi e adattamenti in sito. Acciaio

.002 inox filettato

COPERTURA

ANCORAGGIO CORDOLO METALLICO -

PERFORI OGNI 50 cm - BARRE FILETTATE DIAM.

12 mm 60,00 0,55 0,888 29,30

62,00 0,55 0,888 30,28

DADI,BULLONI E SQUADRETTE 50,000 50,00

SOMMANO kg 109,58 0,67 73,42

14 / 15 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di
24.06.004* capriate ...  tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi

.011 fino a 7,00 m.

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)

A   R I P O R T A R E 1´619,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´619,35

COPERTURA

CATENE 14,00 6,30 0,180 0,180 2,86

PUNTONI *(par.ug.=14*1,05) 14,70 6,50 0,180 0,200 3,44

MONACO 14,00 0,80 0,180 0,180 0,36

SOMMANO m³ 6,66 56,02 373,09

15 / 16 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura

24.06.006* per  ... , chioderia, gattelli. In castagno o rovere a

.006 spigoli vivi

COPERTURA

TRAVE DI COLMO 29,50 0,150 0,200 0,89

TRAVI A RIDOSSO DEGLI EDIFICI *(par.ug.=2*2) 4,00 6,50 0,150 0,200 0,78

SOMMANO m³ 1,67 43,83 73,20

16 / 17 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per

24.06.008* copert ...  forte (larice, castagno, rovere) per sezioni

.007 fino a 10x10

COPERTURA

(lung.=(29,00+30,00)/2) 22,00 29,50 649,00

SOMMANO m 649,00 0,44 285,56

17 / 19 Fornitura e posa in opera a secco di pianellato per

24.06.014* coper ... rispondenza degli appoggi. Pianellato

.002 nuovo da 15,0 x 30,0

COPERTURA

SI CONSIDERA AL 50% *(par.ug.=1,05*0,50)*

(lung.=(29,00+30,00)/2) 0,53 29,50 7,800 121,95

SOMMANO m² 121,95 1,30 158,54

18 / 20 Fornitura e posa in opera a secco di pianellato per

24.06.014* coper ... i appoggi. Pianellato di recupero misura

.003 media 15,0 x 30,0

COPERTURA

SI CONSIDERA AL 50% *(par.ug.=1,05*0,50)*

(lung.=(29,00+30,00)/2) 0,53 29,50 7,800 121,95

SOMMANO m² 121,95 1,85 225,61

19 / 21 Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di

24.06.012* pianellato p ... ulizia da eseguire con spazzole di

saggina e/o raschietti.

COPERTURA

(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61

SOMMANO m² 241,61 0,30 72,48

20 / 22 Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato

05.03.007* cementizio p ... tre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

COPERTURA

(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61

SOMMANO m² 241,61 0,29 70,07

21 / 18 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti

24.13.003* antim ... tuata secondo lo sviluppo di tutta la

superficie trattata.

COPERTURA

CAPRIATE

CATENE *(par.ug.=14,00*4) 56,00 6,30 0,180 63,50
PUNTONI *(par.ug.=14*1,05*2) 29,40 6,50 0,200 38,22

(par.ug.=14*1,05*2) 29,40 6,50 0,180 34,40

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)

A   R I P O R T A R E 136,12 2´877,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136,12 2´877,90

MONACO *(par.ug.=14,00*4) 56,00 0,80 0,180 8,06

TRAVE DI COLMO 2,00 29,50 0,200 11,80

2,00 29,50 0,150 8,85

TRAVI A RIDOSSO DEGLI EDIFICI *(par.ug.=2*2*

2) 8,00 6,50 0,200 10,40

(par.ug.=2*2*2) 8,00 6,50 0,150 7,80

PICCOLA ORDITURA *(par.ug.=22,00*4)*

(lung.=(29,00+30,00)/2) 88,00 29,50 0,100 259,60

SOMMANO m² 442,63 0,39 172,63

22 / 23 Membrana elastomerica con armatura in poliestere.

07.01.005.00 Membran ...  mm 4,5 con superficie autoprotetta da

4 scaglie di ardesia.

COPERTURA

(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61

SOMMANO m² 241,61 0,36 86,98

23 / 24 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi

24.06.016* prove ... eso l’allettamento dei colmi e dei coppi in

tutte le file.

COPERTURA

(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61

SOMMANO m² 241,61 1,14 275,44

24 / 25 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè

24.06.018* d'opera di coppi ad integrazione delle parti

.001 mancanti. Di recupero

COPERTURA

2´000,00

SOMMANO cad 2´000,00 0,03 60,00

25 / 32 Fornitura e posa in opera di canali in rame.

24.09.001* Fornitura e  ... ), legate con filo di rame. Canali dello

.002 sviluppo di cm 33

29,00 29,00

30,00 30,00

SOMMANO m 59,00 2,08 122,72

26 / 33 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in

24.09.002* rame ... prese le grappe in rame. Discendenti del

.002 diametro di cm 10

4,00 7,000 28,00

SOMMANO m 28,00 1,72 48,16

27 / 34 Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello

24.09.006* spess ... stremità longitudinali, i tagli, lo sfrido e le

saldature.

2,00 7,80 1,000 15,60

SOMMANO m² 15,60 3,95 61,62

INTERVENTI SUL PORTICO  (SpCat 2)

28 / 14 Perforazioni di murature piene. Perforazioni di

24.04.002* murature  ... nsolidamento è computato a parte. Per

.001 lunghezze fino a 5 m

COLLEGAMENTO MURATURA - CAPITELLO
COLONNA *(par.ug.=4*12) 48,00 0,80 38,40

COLLEGAMENTO COLONNA - BASE MURATURA

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)

A   R I P O R T A R E 38,40 3´705,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,40 3´705,45

*(par.ug.=2*12) 24,00 1,60 38,40

SOMMANO m 76,80 1,88 144,38

29 / 26 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e

24.10.006* posa i ... agli, sfridi e adattamenti in sito. Acciaio

.002 inox filettato

COLLEGAMENTO MURATURA - CAPITELLO

COLONNA (BARRE DIAM. 10 mm) *(par.ug.=4*12) 48,00 1,00 0,617 29,62

COLLEGAMENTO COLONNA - BASE MURATURA

(BARRE DIAM. 16 mm) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,80 1,578 68,17

DADI E BULLONI 50,000 50,00

SOMMANO kg 147,79 0,67 99,02

30 / 27 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di

24.10.003* qualsiasi  ... nfissi di porte e finestre. Sono escluse

le opere murarie.

COLLEGAMENTO MURATURA - CAPITELLO

COLONNA (PROFILATO A L 80x60x6) 12,00 2,80 6,370 214,03

INTERVENTO SU COLONNE

FASCE VERTICALI - PIATTO 80x8 *(par.ug.=6*4)*

(H/peso=7850*0,008) 24,00 2,65 0,080 62,800 319,53

(par.ug.=3*4)*(H/peso=7850*0,008) 12,00 1,55 0,080 62,800 93,45

(par.ug.=3*4)*(H/peso=7850*0,008) 12,00 2,25 0,080 62,800 135,65

FASCE ORIZZONTALI - PIATTO 80x8 *(par.ug.=6*

5*4)*(H/peso=7850*0,008) 120,00 0,60 0,080 62,800 361,73

(par.ug.=6*4*4)*(H/peso=7850*0,008) 96,00 0,60 0,080 62,800 289,38

VITI DI COLLEGAMENTO 60,000 60,00

COLLEGAMENTO COLONNA - BASE MURATURA

PIASTRA 20x30x8 *(par.ug.=12*2)*(H/peso=7850*

0,008) 24,00 0,20 0,300 62,800 90,43

SOMMANO kg 1´564,20 0,27 422,33

31 / 28 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido.

02.04.002* Rimozi ... ere della pulizia dei lapidei da qualsiasi

.004 corpo estraneo.

ESTERNO LOGGIA PER POSIZIONAMENTO

PIASTRE 2,00 1,50 1,000 3,00

SOMMANO m² 3,00 0,37 1,11

32 / 29 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo

02.01.004* a sezion ... dare l'opera finita. Scavi fino alla

.001 profondità di m 2,00.

INTENO LOGGIA PER POSIZIONAMENTO

PIASTRE 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

ESTERNO LOGGIA PER POSIZIONAMENTO
PIASTRE 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO m³ 7,00 2,56 17,92

33 / 30 Ripresa di muratura. Ripresa di muratura eseguita

04.01.002 anche a ... ta a misura effettiva, per una quantità

minima di m³ 0,10.

10,00

SOMMANO m³ 10,00 15,11 151,10

34 / 31 Rifacimento superficiale di paramenti murari.

04.01.003 Rifacimento ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

30,00

SOMMANO m² 30,00 10,40 312,00

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)

A   R I P O R T A R E 4´853,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´853,31

35 / 35 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto.

24.01.008* Smontaggio  ... aggio di pavimento e relativo

.001 sottofondo in malta di calce

26,60 5,500 146,30

SOMMANO m² 146,30 0,81 118,50

36 / 36 Svuotamento di rinfianchi delle volte. Svuotamento

24.01.019* di rin ... rasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica.

PER REALIZZAZIONE SOLETTA 26,60 5,500 0,200 29,26

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI 7,00 5,50 0,500 0,200 3,85

SOMMANO m³ 33,11 3,88 128,47

37 / 37 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.

03.01.002* Massetto di  ... occorre per dare l'opera finita. Per

.001 spessori fino a cm 7.

SOLETTA ARMATA BASE PAVIMENTAZIONE 26,60 5,500 146,30

SOMMANO m² 146,30 0,40 58,52

38 / 38 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.

03.01.002* Massetto di  ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per

.002 ogni centimetro in più.

SOLETTA ARMATA BASE PAVIMENTAZIONE 26,60 5,500 3,000 438,90

SOMMANO m² 438,90 0,04 17,56

39 / 39 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
03.04.003* elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

ARMATURA SOLETTA  BASE PAVIMENTAZIONE

- DIAM mm 6 PASSO 20x20 26,60 5,500 2,500 365,75

SOMMANO kg 365,75 0,04 14,63

40 / 40 Perforazioni di murature piene. Perforazioni di

24.04.002* murature  ... nsolidamento è computato a parte. Per

.001 lunghezze fino a 5 m

ANCORAGGIO SOLETTA ARMATA BASE

PAVIMENTAZIONE ALLE MURATURE

PERIMETRALI OGNI 1m *(par.ug.=2*30) 60,00 0,50 30,00

6,00 0,50 3,00

ANCORAGGIO CORDOLI ALLE MURATURE *

(par.ug.=7*2*4) 56,00 0,70 39,20

SOMMANO m 72,20 1,88 135,74

41 / 41 Intasamento delle perforazioni. Intasamento delle

24.05.002* perfora ... basso contenuto di argilla per armature

.001 protette da guaina

ANCORAGGIO SOLETTA ARMATA BASE

PAVIMENTAZIONE ALLE MURATURE

PERIMETRALI OGNI 1m *(par.ug.=2*30) 60,00 0,50 30,00

6,00 0,50 3,00

ANCORAGGIO CORDOLI ALLE MURATURE *

(par.ug.=7*2*4) 56,00 0,70 39,20

SOMMANO m 72,20 0,97 70,03

42 / 42 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato

03.04.001* in  ... tre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

ANCORAGGIO SOLETTA ARMATA BASE

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)

A   R I P O R T A R E 5´396,76



Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Ing. Giuseppe Tosti e Associati

Corso Vannucci n° 10 - 06122 Perugia pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´396,76

PAVIMENTAZIONE ALLE MURATURE

PERIMETRALI OGNI 1m *(par.ug.=2*30) 60,00 1,50 1,208 108,72

6,00 1,50 1,208 10,87

ANCORAGGIO CORDOLI ALLE MURATURE *

(par.ug.=7*2*4) 56,00 1,70 1,208 115,00

SOMMANO kg 234,59 0,04 9,38

43 / 43 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e

03.03.001* posa in ... dicate nelle Norme Tecniche per le

.003 costruzioni. Rck 15 Mpa

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI - MAGRONE 7,00 5,20 0,500 0,050 0,91

SOMMANO m³ 0,91 2,61 2,38

44 / 44 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da

03.03.003* carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le

.002 costruzioni. Rck 35 Mpa

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI 7,00 5,20 0,500 0,200 3,64

SOMMANO m³ 3,64 3,12 11,36

45 / 45 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera

03.03.019* mediante pompa autocarrata.

.004 COLLEGAMENTO BASE PILASTRI - MAGRONE 7,00 5,20 0,500 0,050 0,91

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI - CORDOLO 7,00 5,20 0,700 0,200 5,10

SOMMANO m³ 6,01 0,35 2,10

46 / 46 Casseforme. Fornitura e posa in opera di

03.03.020* casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi
.001 rovesce, cordoli, platee etc.

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI *(par.ug.=2*

7,00) 14,00 5,20 0,200 14,56

SOMMANO m² 14,56 0,55 8,01

47 / 47 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato

03.04.001* in  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI

BARRE LONGITUDINALI DIAM. 14 mm *

(par.ug.=7*4) 28,00 5,20 1,208 175,88

STAFFE DIAM. 8 mm *(par.ug.=7*28) 196,00 1,30 0,395 100,65

SOMMANO kg 276,53 0,04 11,06

48 / 52 Opere in economia. Operaio Specializzato.

01 RINTERRO SCAVI - RIMONTAGGIO

PAVIMENTAZIONE ESTERNA - OPERE VARIE 100,00

SOMMANO ore 100,00 3,35 335,00

49 / 53 Opere in economia. Operaio Qualificato.

02 RINTERRO SCAVI - RIMONTAGGIO

PAVIMENTAZIONE ESTERNA - OPERE VARIE 100,00

SOMMANO ore 100,00 3,11 311,00

50 / 54 Opere in economia. Operaio Comune.

03 RINTERRO SCAVI - RIMONTAGGIO

PAVIMENTAZIONE ESTERNA - OPERE VARIE 100,00

SOMMANO ore 100,00 2,80 280,00

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)

A   R I P O R T A R E 6´367,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´367,05

51 / 48 Rivestimento impermeabilizzante liquido

24.13.010* elastomerico bico ... a d'arte. La formazione del

massetto è compensata a parte.

26,60 5,500 146,30

SOMMANO m² 146,30 0,69 100,95

52 / 49 Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo

24.02.001* a malt ... pera ben costipato e livellato. Dello

.001 spessore sino a cm 5

MASSETTO PAVIMENTAZIONE 26,60 5,500 146,30

SOMMANO m² 146,30 0,57 83,39

53 / 50 Posa in opera di pavimenti in cotto. Posa in opera di

24.08.004* pav ...  di malta di calce Con elementi montati di

.001 costa a correre

26,60 5,500 146,30

SOMMANO m² 146,30 2,46 359,90

54 / 51 Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto.

24.08.006* Fornitura a ... i cm 3. Tipo a mano di forma quadrata

.003 dimensioni max 20x20

2´200,00

SOMMANO cad 2´200,00 0,05 110,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´021,29

T O T A L E   euro 7´021,29
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COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)

A   R I P O R T A R E 



Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Ing. Giuseppe Tosti e Associati

Corso Vannucci n° 10 - 06122 Perugia pag. 10

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTI IN COPERTURA 3´705,45

  002 INTERVENTI SUL PORTICO 3´315,84

Totale SUPER CATEGORIE euro 7´021,29

     Perugia, 16/10/2017

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
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