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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
INTERVENTI IN COPERTURA (SpCat 1)
1/1 Smontaggio e rimozione di canali di gronda.
02.04.010* |Smontaggio e ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
29,00 29,00
30,00 30,00
SOMMANO m 59,00 0,05 2,95
2/2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali.
02.04.011* |Smontaggi ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
4,00 7,000 28,00
SOMMANO m 28,00 0,03 0,84
3/3 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza.
24.01.001* |Smontag ... asporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.
(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61
SOMMANO m? 241,61 1,97 475,97
4/4 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di
24.01.007* |capriate t ... scarico delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.
COPERTURA
CATENE 16,00 6,75 0,180 0,180 3,50
PUNTONI *(par.ug.=16,00*1,05) 16,80 6,75 0,150 0,150 2,55
MONACO 16,00 0,80 0,150 0,150 0,29
SOMMANO m? 6,34 9,69 61,43
5/5 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura
24.01.021* |e co ... nque con un minimo di 0,05 m® per ogni
singola intervento.
COPERTURA
PER ALLOGGIAMENTO CORDOLO METALLICO 29,00 0,400 0,400 4,64
30,00 0,400 0,400 4,80
SOMMANO m? 9,44 12,10 114,22

6/6 Formazione di muratura piena. Formazione di

24.03.002* |muratura pien ... fettive In mattoni pieni tipo a mano,

.004 forniti dall'impresa

COPERTURA
PER ALLOGGIAMENTO CORDOLO METALLICO 29,00 0,400 0,400 4,64
30,00 0,400 0,400 4,80
REGOLARIZZAZIONE APPOGGIO CORDOLO 29,00 0,400 0,200 2,32
30,00 0,400 0,200 2,40
SOMMANO m? 14,16 21,18 299,91
717 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in
24.10.001* |fer ... opere murarie e le strutture composte quali
capriate ecc.
COPERTURA
CORDOLO METALLICO - PROFILATO UPN 160 29,00 18,900 548,10
30,00 18,900 567,00
SOMMANO kg 1°115,10 0,16 178,42
A RIPORTARE 1°133,74

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)




Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Ing. Giuseppe Tosti e Associati

Corso Vannucci n® 10 - 06122 Perugia pag. 3
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°133,74
8/8 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di
24.10.003* |qualsiasi ... nfissi di porte e finestre. Sono escluse
le opere murarie.
COPERTURA
CUFFIE CAPRIATE *(par.ug.=16*2) 32,00 25,000 800,00
CUFFIE TRAVE DI COLMO 2,00 25,000 50,00
SOMMANO kg 850,00 0,27 229,50
9/9 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di
11.02.005 antiruggine a ... ato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.
COPERTURA
CORDOLO METALLICO - PROFILATO UPN 160 *
(H/pes0=18,900/1000) 29,00 0,019 0,55
(H/peso0=18,900/1000) 30,00 0,019 0,57
SOMMANO 1000kg 1,12 3,00 3,36
10/10 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di
11.02.007 sm ... re a scelta della Direzione Lavori, spessore
30/40 micron.
COPERTURA
CORDOLO METALLICO - PROFILATO UPN 160 *
(H/pes0=18,900/1000) 29,00 0,019 0,55
(H/pes0=18,900/1000) 30,00 0,019 0,57
CUFFIE CAPRIATE *(par.ug.=16*2)*(H/
peso=25,000/1000) 32,00 0,025 0,80
CUFFIE TRAVE DI COLMO *(H/peso=25,000/1000) 2,00 0,025 0,05
SOMMANO 1000kg 1,97 2,78 5,48

11/11 Perforazioni di murature piene. Perforazioni di

24.04.002* |murature ... nsolidamento & computato a parte. Per

.001 lunghezze finoa 5 m

COPERTURA
ANCORAGGIO CORDOLO METALLICO -
PERFORI OGNI 50 cm 60,00 0,50 30,00
62,00 0,50 31,00
SOMMANO m 61,00 1,88 114,68

12/12 Intasamento delle perforazioni. Intasamento delle

24.05.002* |perfora ... basso contenuto di argilla per armature

.001 protette da guaina

COPERTURA
ANCORAGGIO CORDOLO METALLICO -
PERFORI OGNI 50 cm 60,00 0,50 30,00
62,00 0,50 31,00
SOMMANO m 61,00 0,97 59,17

13/13 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e

24.10.006* |posa i ... agli, sfridi e adattamenti in sito. Acciaio

.002 inox filettato

COPERTURA
ANCORAGGIO CORDOLO METALLICO -
PERFORI OGNI 50 cm - BARRE FILETTATE DIAM.
12 mm 60,00 0,55 0,888 29,30
62,00 0,55 0,888 30,28
DADI,BULLONI E SQUADRETTE 50,000 50,00
SOMMANO kg 109,58 0,67 73,42

14 /15 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di

24.06.004* |capriate ... tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi

.011 finoa 7,00 m.

A RIPORTARE 1'619,35

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°619,35
COPERTURA
CATENE 14,00 6,30 0,180 0,180 2,86
PUNTONI *(par.ug.=14*1,05) 14,70 6,50 0,180 0,200 3,44
MONACO 14,00 0,80 0,180 0,180 0,36
SOMMANO m? 6,66 56,02 373,09

15/16 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura

24.06.006* |per ..., chioderia, gattelli. In castagno o rovere a

.006 spigoli vivi

COPERTURA
TRAVE DI COLMO 29,50 0,150 0,200 0,89
TRAVI A RIDOSSO DEGLI EDIFICI *(par.ug.=2*2) 4,00 6,50 0,150 0,200 0,78
SOMMANO m? 1,67 43,83 73,20

16 /17 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per

24.06.008* |copert ... forte (larice, castagno, rovere) per sezioni

.007 fino a 10x10

COPERTURA
(lung.=(29,00+30,00)/2) 22,00 29,50 649,00
SOMMANO m 649,00 0,44 285,56

17/19 Fornitura e posa in opera a secco di pianellato per

24.06.014* |coper ... rispondenza degli appoggi. Pianellato

.002 nuovo da 15,0 x 30,0

COPERTURA
S| CONSIDERA AL 50% *(par.ug.=1,05*0,50)*
(lung.=(29,00+30,00)/2) 0,53 29,50 7,800 121,95
SOMMANO m? 121,95 1,30 158,54

18/20 Fornitura e posa in opera a secco di pianellato per

24.06.014* |coper ... i appoggi. Pianellato di recupero misura

.003 media 15,0 x 30,0

COPERTURA
S| CONSIDERA AL 50% *(par.ug.=1,05*0,50)*
(lung.=(29,00+30,00)/2) 0,53 29,50 7,800 121,95
SOMMANO m? 121,95 1,85 225,61
19/21 Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di
24.06.012* |pianellato p ... ulizia da eseguire con spazzole di
saggina e/o raschietti.
COPERTURA
(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61
SOMMANO m? 241,61 0,30 72,48
20/22 Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato
05.03.007* |cementizio p ... tre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
COPERTURA
(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61
SOMMANO m? 241,61 0,29 70,07
21/18 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti
24.13.003* |antim ... tuata secondo lo sviluppo di tutta la
superficie trattata.
COPERTURA
CAPRIATE
CATENE *(par.ug.=14,00*4) 56,00 6,30 0,180 63,50
PUNTONI *(par.ug.=14*1,05*2) 29,40 6,50 0,200 38,22
(par.ug.=14*1,05*2) 29,40 6,50 0,180 34,40
A RIPORTARE 136,12 2°877,90

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 136,12 2°877,90
MONACO *(par.ug.=14,00*4) 56,00 0,80 0,180 8,06
TRAVE DI COLMO 2,00 29,50 0,200 11,80

2,00 29,50 0,150 8,85

TRAVI A RIDOSSO DEGLI EDIFICI *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 6,50 0,200 10,40
(par.ug.=2*2*2) 8,00 6,50 0,150 7,80
PICCOLA ORDITURA *(par.ug.=22,00*4)*
(lung.=(29,00+30,00)/2) 88,00 29,50 0,100 259,60

SOMMANO m? 442,63 0,39 172,63

22/23 Membrana elastomerica con armatura in poliestere.

07.01.005.00 |Membran ... mm 4,5 con superficie autoprotetta da

4 scaglie di ardesia.

COPERTURA
(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61
SOMMANO m? 241,61 0,36 86,98
23/24 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi
24.06.016* |prove ... eso l'allettamento dei colmi e dei coppi in
tutte le file.
COPERTURA
(lung.=(29,00+30,00)/2) 1,05 29,50 7,800 241,61
SOMMANO m? 241,61 1,14 275,44

24 /25 Fornitura a pié d'opera di coppi. Fornitura a pie

24.06.018* |d'opera di coppi ad integrazione delle parti

.001 mancanti. Di recupero

COPERTURA
2°000,00
SOMMANO cad 2°000,00 0,03 60,00

25/32 Fornitura e posa in opera di canali in rame.

24.09.001* |Fornitura e ... ), legate con filo di rame. Canali dello

.002 sviluppo di cm 33

29,00 29,00
30,00 30,00
SOMMANO m 59,00 2,08 122,72

26/33 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in

24.09.002* |rame ... prese le grappe in rame. Discendenti del

.002 diametro di cm 10

4,00 7,000 28,00
SOMMANO m 28,00 1,72 48,16
27 /34 Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello
24.09.006* |spess ... stremita longitudinali, i tagli, lo sfrido e le
saldature.
2,00 7,80 1,000 15,60
SOMMANO m? 15,60 3,95 61,62
INTERVENTI SUL PORTICO (SpCat 2)

28/14 Perforazioni di murature piene. Perforazioni di

24.04.002* |murature ... nsolidamento & computato a parte. Per

.001 lunghezze finoa 5 m

COLLEGAMENTO MURATURA - CAPITELLO
COLONNA *(par.ug.=4*12) 48,00 0,80 38,40
COLLEGAMENTO COLONNA - BASE MURATURA
A RIPORTARE 38,40 3'705,45

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38,40 3'705,45
*(par.ug.=2*12) 24,00 1,60 38,40
SOMMANO m 76,80 1,88 144,38

29/26 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e

24.10.006* |posa i ... agli, sfridi e adattamenti in sito. Acciaio

.002 inox filettato

COLLEGAMENTO MURATURA - CAPITELLO
COLONNA (BARRE DIAM. 10 mm) *(par.ug.=4*12) 48,00 1,00 0,617 29,62
COLLEGAMENTO COLONNA - BASE MURATURA
(BARRE DIAM. 16 mm) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,80 1,578 68,17
DADI E BULLONI 50,000 50,00
SOMMANO kg 147,79 0,67 99,02
30/27 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di
24.10.003* |qualsiasi ... nfissi di porte e finestre. Sono escluse
le opere murarie.
COLLEGAMENTO MURATURA - CAPITELLO
COLONNA (PROFILATO A L 80x60x6) 12,00 2,80 6,370 214,03
INTERVENTO SU COLONNE
FASCE VERTICALI - PIATTO 80x8 *(par.ug.=6*4)*
(H/peso=7850*0,008) 24,00 2,65 0,080 62,800 319,53
(par.ug.=3*4)*(H/peso=7850%0,008) 12,00 1,55 0,080 62,800 93,45
(par.ug.=3*4)*(H/peso=7850%0,008) 12,00 2,25 0,080 62,800 135,65
FASCE ORIZZONTALI - PIATTO 80x8 *(par.ug.=6*
5*4)*(H/peso=7850*0,008) 120,00 0,60 0,080 62,800 361,73
(par.ug.=6*4*4)*(H/peso=7850*0,008) 96,00 0,60 0,080 62,800 289,38
VITI DI COLLEGAMENTO 60,000 60,00
COLLEGAMENTO COLONNA - BASE MURATURA
PIASTRA 20x30x8 *(par.ug.=12*2)*(H/peso=7850*
0,008) 24,00 0,20 0,300 62,800 90,43
SOMMANO kg 1°564,20 0,27 422,33

31/28 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido.

02.04.002* |Rimozi ... ere della pulizia dei lapidei da qualsiasi

.004 corpo estraneo.

ESTERNO LOGGIA PER POSIZIONAMENTO
PIASTRE 2,00 1,50 1,000 3,00
SOMMANO m? 3,00 0,37 1,11

32/29 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo

02.01.004* |a sezion ... dare l'opera finita. Scavi fino alla

.001 profondita di m 2,00.

INTENO LOGGIA PER POSIZIONAMENTO
PIASTRE 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00
ESTERNO LOGGIA PER POSIZIONAMENTO
PIASTRE 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO m? 7,00 2,56 17,92
33/30 Ripresa di muratura. Ripresa di muratura eseguita
04.01.002 anche a ... ta a misura effettiva, per una quantita
minima di m*® 0,10.
10,00
SOMMANO m? 10,00 15,11 151,10
34 /31 Rifacimento superficiale di paramenti murari.
04.01.003 Rifacimento ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
30,00
SOMMANO m? 30,00 10,40 312,00
A RIPORTARE 4°853,31

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°853,31

35/35 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto.

24.01.008* |Smontaggio ... aggio di pavimento e relativo

.001 sottofondo in malta di calce

26,60 5,500 146,30
SOMMANO m? 146,30 0,81 118,50
36/36 Svuotamento di rinfianchi delle volte. Svuotamento
24.01.019* |dirin ... rasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica.
PER REALIZZAZIONE SOLETTA 26,60 5,500 0,200 29,26
COLLEGAMENTO BASE PILASTRI 7,00 5,50 0,500 0,200 3,85
SOMMANO m? 33,11 3,88 128,47

37/37 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.

03.01.002* |Massetto di ... occorre per dare l'opera finita. Per

.001 spessori finoacm 7.

SOLETTA ARMATA BASE PAVIMENTAZIONE 26,60 5,500 146,30
SOMMANO m? 146,30 0,40 58,52

38/38 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.

03.01.002* |Massetto di ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per

.002 ogni centimetro in piu.

SOLETTA ARMATA BASE PAVIMENTAZIONE 26,60 5,500 3,000 438,90
SOMMANO m? 438,90 0,04 17,56
39/39 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
03.04.003* |elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
ARMATURA SOLETTA BASE PAVIMENTAZIONE
- DIAM mm 6 PASSO 20x20 26,60 5,500 2,500 365,75
SOMMANO kg 365,75 0,04 14,63

40/40 Perforazioni di murature piene. Perforazioni di

24.04.002* |murature ... nsolidamento & computato a parte. Per

.001 lunghezze finoa 5 m

ANCORAGGIO SOLETTA ARMATA BASE
PAVIMENTAZIONE ALLE MURATURE
PERIMETRALI OGNI 1m *(par.ug.=2*30) 60,00 0,50 30,00
6,00 0,50 3,00
ANCORAGGIO CORDOLI ALLE MURATURE *
(par.ug.=7*2*4) 56,00 0,70 39,20
SOMMANO m 72,20 1,88 135,74

41 /41 Intasamento delle perforazioni. Intasamento delle

24.05.002* |perfora ... basso contenuto di argilla per armature

.001 protette da guaina

ANCORAGGIO SOLETTA ARMATA BASE
PAVIMENTAZIONE ALLE MURATURE
PERIMETRALI OGNI 1m *(par.ug.=2*30) 60,00 0,50 30,00
6,00 0,50 3,00
ANCORAGGIO CORDOLI ALLE MURATURE *
(par.ug.=7*2*4) 56,00 0,70 39,20
SOMMANO m 72,20 0,97 70,03
42742 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato
03.04.001* |in ... tre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
ANCORAGGIO SOLETTA ARMATA BASE
A RIPORTARE 5°396,76

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 5°396,76
PAVIMENTAZIONE ALLE MURATURE
PERIMETRALI OGNI 1m *(par.ug.=2*30) 60,00 1,50 1,208 108,72

6,00 1,50 1,208 10,87

ANCORAGGIO CORDOLI ALLE MURATURE *
(par.ug.=7*2*4) 56,00 1,70 1,208 115,00

SOMMANO kg 234,59 0,04 9,38

43/43 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e

03.03.001* |posa in ... dicate nelle Norme Tecniche per le

.003 costruzioni. Rck 15 Mpa

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI - MAGRONE 7,00 5,20 0,500 0,050 0,91
SOMMANO m? 0,91 2,61 2,38

44 /44 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da

03.03.003* |carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le

.002 costruzioni. Rck 35 Mpa

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI 7,00 5,20 0,500 0,200 3,64
SOMMANO m? 3,64 3,12 11,36

45/45 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera

03.03.019* |mediante pompa autocarrata.

.004 COLLEGAMENTO BASE PILASTRI - MAGRONE 7,00 5,20 0,500 0,050 0,91

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI - CORDOLO 7,00 5,20 0,700 0,200 5,10
SOMMANO m? 6,01 0,35 210

46 /46 Casseforme. Fornitura e posa in opera di

03.03.020* |casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi

.001 rovesce, cordoli, platee etc.

COLLEGAMENTO BASE PILASTRI *(par.ug.=2*
7,00) 14,00 5,20 0,200 14,56
SOMMANO m? 14,56 0,55 8,01
47147 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato
03.04.001* |in ... tre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
COLLEGAMENTO BASE PILASTRI
BARRE LONGITUDINALI DIAM. 14 mm *
(par.ug.=7*4) 28,00 5,20 1,208 175,88
STAFFE DIAM. 8 mm *(par.ug.=7*28) 196,00 1,30 0,395 100,65
SOMMANO kg 276,53 0,04 11,06
48 /52 Opere in economia. Operaio Specializzato.
01 RINTERRO SCAVI - RIMONTAGGIO
PAVIMENTAZIONE ESTERNA - OPERE VARIE 100,00
SOMMANO ore 100,00 3,35 335,00
49/53 Opere in economia. Operaio Qualificato.
02 RINTERRO SCAVI - RIMONTAGGIO
PAVIMENTAZIONE ESTERNA - OPERE VARIE 100,00
SOMMANO ore 100,00 3,11 311,00
50/54 Opere in economia. Operaio Comune.
03 RINTERRO SCAVI - RIMONTAGGIO
PAVIMENTAZIONE ESTERNA - OPERE VARIE 100,00
SOMMANO ore 100,00 2,80 280,00
A RIPORTARE 6°367,05

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°367,05
511/48 Rivestimento impermeabilizzante liquido
24.13.010* |elastomerico bico ... a d'arte. La formazione del
massetto &€ compensata a parte.
26,60 5,500 146,30
SOMMANO m? 146,30 0,69 100,95

52749 Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo

24.02.001* |a malt ... pera ben costipato e livellato. Dello

.001 spessore sinoacm 5

MASSETTO PAVIMENTAZIONE 26,60 5,500 146,30
SOMMANO m? 146,30 0,57 83,39

53/50 Posa in opera di pavimenti in cotto. Posa in opera di

24.08.004* |pav ... di malta di calce Con elementi montati di

.001 costa a correre

26,60 5,500 146,30
SOMMANO m? 146,30 2,46 359,90

54 /51 Fornitura a pie dopera di elementi in cotto.

24.08.006* |Fornituraa ... i cm 3. Tipo a mano di forma quadrata

.003 dimensioni max 20x20

2°200,00
SOMMANO cad 2°200,00 0,05 110,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°021,29
TOTALE euro 7°021,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc)
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IMPORTI
"\ll'xgiglidA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INTERVENTI IN COPERTURA 3°705,45
002 INTERVENTI SUL PORTICO 3'315,84
Totale SUPER CATEGORIE euro 7°021,29

Perugia, 16/10/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Matelica (Mc) [‘esecutivo’ (D:\PRATICHE IN CORSO NUOVE\Matelica loggia\esecutivo\) v.1/54]
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