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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del

26.01.04.05 Regolamen ... ssore 10/10 mm a rifrangenza classe

I. Costo d'uso mensile

(par.ug.=1*7) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 25,26 176,82

2 Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V).

26.01.09.04 Esecuzi ... 5 posti a intervalli di 5 m. Costo d'uso al

metro lineare.

29,00 29,00

30,00 30,00

SOMMANO m 59,00 14,83 874,97

3 Opere di puntellamento in legno. Formazione di

26.02.01.08.0 opere prov ... rasporto del materiale di risulta. Con

02 recupero di legname

INTEGRAZIONE PUNTELLATURA ESISTENTE 4,00

SOMMANO m³ 4,00 588,38 2´353,52

4 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e

26.02.02.05.0 tav ... rto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per

01 il primo mese

AREA STOCCAGGIO MATERIALI 4,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 20,19 323,04

5 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e

26.02.02.05.0 tav ... d'uso per ogni mese o frazione di mese

02 successivo al primo

AREA STOCCAGGIO MATERIALI 6,00 4,00 4,000 96,00

SOMMANO m² 96,00 1,97 189,12

6 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per

S7.02.0020.0 l’esecuzione di riuni ... iunione Riunioni di

01 coordinamento con il datore di lavoro.

20,00

SOMMANO ora 20,00 57,00 1´140,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´057,47

T O T A L E   euro 5´057,47

     Perugia, 16/10/2017
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