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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da

26.01.04.05 apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10

mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile

euro (venticinque/26) cad 25,26

Nr. 2 Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V). Esecuzione di illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V)

26.01.09.04 ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per

posa mobile e faretti da 60 W con grado di protezione IP65 posti a intervalli di 5 m. Costo d'uso al metro lineare.

euro (quattordici/83) m 14,83

Nr. 3 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,

26.02.01.08.0 mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi

02 tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con recupero di

legname

euro (cinquecentoottantaotto/38) m³ 588,38

Nr. 4 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato metallico. Esecuzione di tettoia di protezione delle zone

26.02.02.05.0 interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato metallico,
01 compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

euro (venti/19) m² 20,19

Nr. 5 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato metallico. Esecuzione di tettoia di protezione delle zone

26.02.02.05.0 interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato metallico,

02 compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

euro (uno/97) m² 1,97

Nr. 6 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore

S7.02.0020.0 della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;

01 illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo

ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori

autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono

compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la

riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

euro (cinquantasette/00) ora 57,00

     Perugia, 16/10/2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['costi sicurezza aggiuntiva esecutivo'   (D:\PRATICHE IN CORSO NUOVE\Matelica loggia\esecutivo\)]
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