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RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA LOGGIA DEGLI OTTONI
IN PIAZZA ENRICO MATTEI A MATELICA (MC).

- QUADRO ECONOMICO -

Importo
Progetto Euro
A |Importo totale dei lavori (IL) 200.186,95|
A.1 [Spesa sicurezza inclusa (CSI) 7.021,29'
B |Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA) 5.057,47
C [Importo totale (IL + CSA) 205.244,42
D |Importo lavori soggetto a ribasso di gara (IL — CSl) 193.165,66]
E |Somme a disposizione dell'Amministrazione:
E.1 |- Iva sui lavori 10% 20.524,44
E.2 |- spese tecniche per progetto, DL, contabilita e sicurezza 38.079,00|
E.3 |- 4% per Cassa Nazionale ingg.-archh. 1.523,16'
E.4 |- lva 22% su spese tecniche 8.712,48
E.5 |- Incentivi e spese per la progettazione 2.627,13
E.6 |- Integrazione ponteggio e puntellature su via Cuoio (oneri fiscali inclusi) 7.800,00|
E.7 |- Arrotondamenti ed imprevisti 546,85'
Totale Somme a Disposizione (E) 79.813,05]
TOTALE (A + E) 280.000,00|
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