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ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E CONTROLLO

NORME GENERALI

TITOLO 1 : NORME REIATIVE ALL'ACCORDO QUADRO

Art. 1
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico, ai
sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in base al quale saranno affidati, a seguito di stipula di
specifici contratti applicativi, i lavori di manutenzione delle strade comunali e consorziali e dei relativi marciapiedi
ricadenti all’interno del territorio di competenza comunale, nonché il servizio di reperibilita e pronto intervento 24 ore su
24 e un servizio di controllo mensile per la verifica dello stato della pavimentazione delle strade e dei marciapiedi, con
prevalenza di lavori.

L’accordo quadro individua:

- latipologia di prestazioni affidabili di cui all’elenco prezzi;

- la durata dell’accordo quadro;

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’accordo quadro. Le
prestazioni affidabili ai sensi dell’accordo quadro consistono nell’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori, urgenti e
non urgenti, anche di piccola entita, necessari per la manutenzione di strade comunali e consorziali, piazze,
parcheggi e marciapiedi.

In ogni singolo affidamento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la
realizzazione degli interventi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita dell’accordo quadro e che
regoleranno i rispettivi contratti sino alla concorrenza dell’importo previsto dall’accordo stesso.

L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori che saranno di volta in volta richiesti nel
rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell’importo e della durata ivi previsti, nonché
attivare un servizio di reperibilita e pronto intervento 24 ore su 24 e un servizio di controllo mensile per la verifica
dello stato della pavimentazione delle strade e dei marciapiedi per 1' intera durata dell' accordo quadro.

Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso contratti applicativi nella forma
disciplinata nel seguito del presente capitolato.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano I’accordo quadro.

Art. 2
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Per “durata” dell’accordo si intende il periodo entro il quale il Comune di Treia puo aggiudicare i contratti specifici.
L’accordo quadro avra durata per il periodo 2019-2021. L’accordo cessera comunque di produrre effetti, anche
anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 4 del presente
capitolato (dato dalla somma dell’importo dei lavori dei singoli affidamenti al netto dell’IVA).

Art. 3
PROROGA TECNICA

Al termine del periodo di attivita dell' accordo, I'Ente si riserva la facolta di prorogare lo stesso per un massimo di sei
mesi nelle more della conclusione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, in regime di “proroga tecnica”, agli
stessi patti, clausole e condizioni del presente accordo quadro.

Art. 4
VALORE DELL’ACCORDO QUADRO

At sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il valore dell’accordo quadro ¢ stimato nell’importo complessivo per
tutta la durata di € 195.000,00 oltre IVA e comprensivo di oneri per la sicurezza, cosi suddiviso:
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ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E CONTROLLO

- € 180.420,00 (percentuale di incidenza: 92,52%) per lavori di cui alla categoria OG3 — I classifica;
- € 14.580,00 (percentuale di incidenza: 7,48%) per servizi di reperibilita e di verifica e controllo.

Il valore stimato dell’accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all’importo sopra
indicato e non costituisce per I'impresa il minimo garantito.

L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione
Appaltante nei confronti della ditta individuata, costituendo 1’accordo quadro unicamente la regolamentazione per la
stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo, ed ubicazione, che saranno
affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessitd rilevate
dall’ Amministrazione.

La ditta che sottoscrivera il predetto accordo quadro pertanto non potra pretendere in alcuna sede 1’attivazione di alcun
contratto specifico in nessuna misura.

La Stazione Appaltante si riserva quindi la facolta di affidare 1’esecuzione di particolari opere mediante regolare gara, o
di eseguirle in amministrazione diretta, come pure di escludere dal presente appalto lavori particolari, affidandone
I’esecuzione a ditte specializzate senza che la ditta possa sollevare obiezioni o pretese o commenti.

Il Comune inoltre si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei
termini, nel caso in cui sia stato utilizzato I’intero importo contrattuale.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria,
I’impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, € tenuta a completarli in ogni loro parte in maniera tale da
renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, in ogni caso il termine non potra essere superiore a mesi sei (6)
rispetto alla scadenza naturale dell’accordo quadro.

Art. 5
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Al sensi degli articoli 61 e seguenti del regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita all’allegato
“A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali “OG3” — I classifica.
11 subappalto non puo superare la quota massima del 30% dell’importo complessivo di ogni singolo contratto
attuativo dell'accordo quadro.

Art. 6
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Trattandosi di Accordo Quadro ¢ possibile stabilire soltanto la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, senza perd
definirle in dettaglio.

Non risultano pertanto possibile quantificare a priori la quota di incidenza della manodopera: in questa fase, per la stima
dell' incidenza della manodopera viene presa come riferimento la percentuale indicata nella tabella 4 del D.M. 11/12/1978

N

"Opere stradali - Lavori diversi o Lavori di modesta entita" pari al 36%.

Art. 7
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per I’affidamento del presente accordo quadro verra esperita la procedura negoziata previa consultazione di almeno tre
operatori economici. L' aggiudicazione avverra con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a),
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara.

L'aggiudicazione ¢ subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'appaltatore. Il sopraggiungere di tali cause nel
corso del contratto determinera la risoluzione automatica dello stesso senza che I'Impresa possa pretendere alcunché a
qualsiasi titolo.

Art. 8
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dalla Stazione appaltante in base alle
esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati. Tali lavori di manutenzione riguarderanno l'esecuzione
dei lavori e prestazioni compresi noleggi e forniture per 1'esecuzione di interventi del corpo stradale e sue pertinenze,
lungo le strade comunali e le strade consorziali.
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ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E CONTROLLO

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

* Ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e i rappezzi con
conglomerato bituminoso, compresi gli strati di usura;

* Colmature delle buche sulle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico transito veicolare e/o
pedonale, mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a caldo, ovvero, ad insindacabile giudizio
della direzione lavori, con conglomerato bituminoso a freddo in sacchi;

* Fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di usura e/o sottostante
strato di conglomerato bituminoso di tipo binder;

* Sistemazione di cordoli e marciapiedi dissestati;

* Ripristino di scivoli su marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche;

* Sostituzione e/o messa in quota di chiusini, di grate e griglie, di qualsiasi tipo e forma;

* Rifacimento parziale di marciapiedi e della relativa pavimentazione;

* Interventi per la regimazione delle acque superficiali che interferiscono con la viabilita;

* Pulizia e stasamento di tombini e torrini stradali con annesse tubazioni di scarico.

* Messa in sicurezza di alberature e/o rami pericolanti costituenti ingombro carreggiata.

L’accordo quadro prevede inoltre per tutta la durata dell’accordo stesso, le seguenti prestazioni:

* Servizio di pronto intervento e reperibilita 24 ore su 24;

* Servizio programmato a cadenza mensile per la verifica ed il controllo dello stato della pavimentazione delle strade e
dei marciapiedi nonché dei relativi manufatti con I’esecuzione di piccoli interventi di riparazione/chiusura buche ed
anomalie del manto stradale e dei marciapiedi.

Art. 9
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI STESSI

In relazione alla necessita di effettuare interventi di manutenzione stradale si procedera all’affidamento dei singoli
appalti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con I’impresa al momento della stipula dell’accordo quadro.
Le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo. Le ulteriori
precisazioni in sede di affidamento del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo
essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell’originario contenuto dell’accordo quadro. Negli appalti
successivamente affidati ai sensi dell’accordo quadro, la stazione appaltante dovra tener conto degli oneri per la
sicurezza, sui quali non si applichera il ribasso d’asta.

Nella comunicazione di affidamento dei lavori o lettera di stipula dei patti contrattuali alla ditta saranno indicati:

. il luogo di esecuzione

. I’oggetto dei lavori

. la durata stimata dei lavori

. I’'importo stimato dei lavori.

I singoli interventi che formano oggetto del contratto saranno eventualmente individuati in modo specifico in ordini di
servizio.

I lavori di manutenzione sono raggruppati in tre categorie d’intervento, suddivise in distinte priorita e devono essere
effettuati su espresso ordine della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:

Categoria 1 — intervento di manutenzione ordinaria programmato: affidato tramite comunicazione di esecuzione/lettera
di stipula patti contrattuali e individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite dalla Stazione Appaltante che
definisce, di concerto con I’appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. Salvo contraria indicazione del
Direttore dei lavori, la ditta dovra iniziare i lavori entro il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di
affidamento lavori.

Categoria 2 — intervento di manutenzione ordinaria urgente: segnalato tramite comunicazione telefonica del Direttore
dei lavori o del Funzionario Responsabile del Settore o di suo diretto collaboratore, da iniziare entro 24 ore dalla
comunicazione.

Categoria 3 — intervento di manutenzione d’emergenza/reperibilita: segnalato con comunicazione telefonica da parte
del Direttore dei lavori o del Funzionario Responsabile del Settore o di suo diretto collaboratore o della Polizia
Municipale, deve essere eseguito immediatamente (entro 1 ora dalla comunicazione) con priorita assoluta ed in
qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verra quantificato dalla DL in relazione alla consistenza del
lavoro stesso.

Art. 10
SERVIZIO DI REPERIBILITA'
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ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E CONTROLLO

L’impresa aggiudicataria dovra garantire un servizio di centralino telefonico o di persona reperibile funzionante 24 ore su
24 ai quali sia possibile inviare ed impartire i relativi “ordini” per I'intera durata dell' accordo quadro. Le chiamate, oltre
che dal RUP o dal DL, potranno essere effettuate dal personale indicato in un elenco che verra consegnato all’impresa
prima dell’avvio del servizio.

Gli ordini effettuati telefonicamente saranno successivamente confermati a mezzo mail o pec dalla D.L. La conferma
anzidetta ¢ condizione necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, che avverra a consuntivo.

Gli interventi richiesti dovranno iniziare entro 1 ora e proseguire senza interruzioni fino alla eliminazione di rischi, fatte
salve motivate circostanze verificate dalla DL.. In ogni caso gli interventi dovranno essere organizzati in modo da ridurre
al minimo il disagio per gli utenti. L'orario di effettuazione di ogni intervento dovra essere tempestivamente comunicato
allaD.L.

Il mancato rispetto dei tempi sopraindicati per l'inizio degli interventi nonché l'interruzione nella esecuzione degli
interventi, comporteranno 1'applicazione delle sanzioni previste.

L'Tmpresa dovra comunicare per iscritto, al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia il nominativo del Responsabile
del Servizio di Reperibilita, sia il numero di telefono fisso o cellulare al quale indirizzare le chiamate di reperibilita.

Inoltre dovra essere conservato un apposito registro da inviare con periodicita mensile al Direttore Lavori di annotazione
delle richieste di intervento. Per ogni richiesta dovranno essere indicati i seguenti estremi:

- n°ordine

- data di chiamata

- oradi chiamata

- nominativo del centralinista/tecnico che riceve la chiamata

- nominativo di chi inoltra la richiesta

- luogo di richiesta dell’intervento

- tipologia dell’intervento richiesto

- nominativo delle persone o delle squadre a cui viene affidato 1’intervento

- data di intervento

- oradi inizio intervento

- oradi fine intervento

- descrizione dell’intervento eseguito

- importo contabilizzato (eventuale).

Art. 11
SERVIZIO MENSILE DI VERIFICA E CONTROLLO

E’ prevista I’attivazione per tutta la durata dell’accordo quadro di un servizio programmato a cadenza mensile per la
verifica ed il controllo dello stato della pavimentazione delle vie, strade e dei marciapiedi, nonché dei manufatti
strettamente annessi con 1’esecuzione di piccoli interventi di riparazione,

Il controllo mensile dovra essere eseguito da operai specializzati o da tecnici incaricati dalla ditta appaltatrice per la
verifica dello stato della pavimentazione delle strade e dei marciapiedi, della eventuale presenza di buche, dissesti, frane,
ristagni d’acqua, ostruzione dei sistemi di regimazione delle acque meteoriche, alberature/pali pericolanti e quant’altro
possa comportare pericolo per la pubblica incolumitd sull’intera rete viaria comunale e consorziale e manufatti
strettamente annessi. Si intende compresa la redazione di un rapporto scritto per ogni via/strada/luogo utilizzando i
moduli predisposti dal 3° Settore; in tali moduli verranno annotate le circostanze rilevate con eventuali foto descrittive, la
loro consistenza, la data di esecuzione del sopralluogo e le relative chilometriche.

11 sopralluogo dovra essere eseguito, salvo diversa disposizione, a partire dal quint’ultimo giorno di ciascun mese (o, se
festivo, dal primo giorno feriale successivo) ed il resoconto scritto consegnato al Rup entro il primo giorno del mese
successivo. A partire dalle ore 06.00 a.m. del giorno previsto per 1’esecuzione del sopralluogo, come sopra stabilito,
I’intera rete viaria comunale e consorziale si intende sotto la custodia della ditta appaltatrice che con la presente
prestazione ha il compito di metterla in sicurezza provvedendo all’installazione di idonea segnaletica stradale provvisoria
o alla sistemazione immediata della problematica nel caso di buche di piccola entita o altro.

Si intendono inclusi e stimati a corpo i costi per la fornitura e posa in opera della segnaletica provvisoria e successivo
recupero della stessa al termine degli interventi di riparazione, sia che questi vengano svolti dalla ditta appaltatrice sia
che I’ Amministrazione Comunale decida di eseguirli in economia o tramite ditta incaricata. La custodia della segnaletica
si intende compresa nel prezzo fino all’esecuzione delle lavorazioni e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.
La scelta di eseguire in fase di sopralluogo lavorazioni di piccola entita & da considerarsi a discrezione e responsabilita
della ditta appaltatrice fino a collaudo, qualora quest’ultima valutasse opportuno eseguire tali lavorazioni in sostituzione
e/o a supporto dell” apposizione della segnaletica provvisoria; in questa ottica, la manodopera per I’esecuzione di tali
lavorazioni dovra considerarsi compresa nella presente voce e stimata a corpo mentre i materiali utilizzati andranno
conteggiati a parte.
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Qualora I'impresa verifichi che il costo di tali materiali superi I'importo di euro 500,00 oltre iva, dovra richiedere
apposita autorizzazione scritta alla DL per 1’esecuzione di tali interventi di piccola entita. Non saranno conteggiati
eventuali materiali che comportino una spesa di importo superiore a quanto sopra stabilito, se non autorizzati dalla DL e
rendicontati nel rapporto mensile. Il prezzo della presente prestazione ¢ da intendersi a corpo per ogni controllo mensile e
comprensivo di quanto occorre per il suo compimento secondo le modalita sopra specificate.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del resoconto scritto verra applicata una penale di euro 150,00.

Qualora il rendiconto consegnato risulti non redatto in tutte le sue parti e per tutte le strade, verra considerato come non
consegnato e pertanto verra applicata la penale prevista nei casi di ritardo nella consegna come sopra specificata.

La custodia della rete viaria da parte dell’impresa appaltatrice si intendera conclusa al momento della consegna
dell’idoneo resoconto scritto a condizione che la segnaletica provvisoria da quest’ultima apposta sia idonea e conforme
alle normative vigenti; in caso contrario, nell’eventualita di circostanze da cui risultasse la mancata idoneita della
segnaletica stessa, la ditta appaltatrice dovra considerarsi come ancora detentrice della custodia dei suddetti tratti di
strada fino alla loro sistemazione.

Nell’eventualita inoltre di circostanze da cui risultasse la presenza di pericoli non evidenziati in sede di sopralluogo ma
gia evidenti e/o presenti in tale data, la ditta appaltatrice dovra considerarsi come ancora detentrice della custodia dei
suddetti tratti di strada assumendosi le relative responsabilita esonerando il Comune di Treia da eventuali richieste di
risarcimento danni.

Successivamente alla consegna del rendiconto mensile completo, la DL stabilira, in forma scritta, quali delle lavorazioni
segnalate dovranno essere eseguite dalla ditta appaltatrice e quali verranno svolte in amministrazione diretta;
dall’assegnazione delle lavorazioni prescritte e fino alla esecuzione e collaudo delle stesse, la ditta appaltatrice si intende
custode del tratto di strada assegnato.

Resta inteso che per i periodi per i quali € prevista la custodia delle strade comunali e consorziali o di parte di esse alla
ditta appaltatrice, la stessa assume tutti gli oneri e rischi derivanti dalla presenza del cantiere e si intende responsabile per
eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero pervenire all’Amministrazione Comunale derivanti da incuria,
ritardi e/o mancata esecuzione delle lavorazioni previste.

Art. 12
CAUZIONE PROVVISORIA

In base all’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'Impresa dovra disporre di una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo complessivo dell'accordo quadro. Ai sensi del citato art. 93,
comma 8, 1'offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., qualora 1'offerente risultasse contraente dell'accordo quadro. Tale impegno non si applica nei casi di cui al citato
art. 93, comma 8, secondo periodo.

La garanzia provvisoria dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’ offerta.

La garanzia provvisoria, realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione, dovra prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed ¢ svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Art. 13
CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto I'Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro dovra costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro secondo
quanto disposto dall’art. 103, comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, ’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione
provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudichera 1’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
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La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio dei lavori previsti
dall'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.

L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

Art. 13 bis
RIDUZIONE DELLE CAUZIONI

Alla garanzia provvisoria e a quella definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

Art. 14
POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente dell'accordo quadro ¢ obbligato, almeno
10 giorni prima della consegna dei lavori relativi al primo contratto applicativo dell'accordo quadro, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
all’importo complessivo dell'accordo quadro; il massimale per 1’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi
deve essere pari a 500 mila euro. Tale polizza deve specificamente prevedere I’indicazione che tra le “persone” si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori,
del coordinatore della sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire I’intero periodo di attuazione dell’accordo
quadro fino al termine previsto per I’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori relativi
all'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 15
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO - SPESE CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in

contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente capitolato speciale d’appalto;

¢) l’elenco dei prezzi unitari;

d) le polizze di garanzia;
I documenti allegati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto e
I’elenco prezzi unitari.
Fanno inoltre parte integrante dell'accordo quadro tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Fanno parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto attuativo tutti i documenti facenti parte dello stesso
contratto attuativo (anche se se non materialmente allegati), oltre che il computo metrico estimativo dei lavori previsti e
il relativo quadro economico.

Sono a carico del contraente dell'accordo quadro tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e
registrazione dei contratti, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno
dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita, relativamente all'ultimo contratto applicativo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d’appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con 1’attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
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Art. 16
CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformita a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sia 1I’Accordo Quadro che i singoli
Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti in proprio dall' aggiudicatario, ed ¢ fatto divieto al medesimo di cederli in
tutto o in parte.

Art. 17
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del DM n. 145/00, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare
presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del DM n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 11
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio dei rappresentanti legali cosi come previsti del medesimo articolo deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 18
FALLIMENTO DELL' APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Se I’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
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TITOLO 2 : NORME COMUNI RELATIVE AI CONTRATTI APPLICATIVI

Art. 19
MANODOPERA ED ATTREZZATURA PER L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO

La ditta appaltatrice per ’esecuzione degli interventi di manutenzione dovra mettere a disposizione entro i tempi stabiliti
personale tecnico e manodopera specializzata che sia in grado di fare sempre fronte, per professionalita specifica, alle
diverse categorie di lavori.

Oltre a quanto sopra la ditta appaltatrice ¢ tenuta a mettere a disposizione, sempre entro i tempi stabiliti, mezzi e
attrezzature necessarie ad eseguire correttamente gli interventi.

L' Impresa dovra assicurare 1'effettiva disponibilita di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da
poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in pill cantieri. Nel caso in cui dovesse
verificarsi tale simultaneita di interventi, dovra comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualita di
realizzazione dei lavori. Si precisa che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e continuo
impiego delle maestranze e dei mezzi d’opera dell’ Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda
delle necessita manutentive.

Si elencano di seguito le dotazioni minime di operai ed attrezzature omologate ritenute necessarie e a disposizione
nel rispetto delle presenti norme contrattuali, ai fini dell’esecuzione dell’accordo quadro:

MANODOPERA

N. 1 Direttore tecnico;

N. 1 squadra composta da n. 1 operaio Qualificato e n. 1 operaio Specializzato;

ATTREZZATURE

. 1 autocarro ribaltabile con massa fino a 3,5 t per trasporto materiali, mezzi e attrezzature;

. 1 autocarro ribaltabile con massa maggiore o uguale a 12 t per trasporto materiali, mezzi e attrezzature;
. 1 miniescavatore gommato con massa pari a 1,6 t o similare atto allo scavo in qualsiasi terreno;

. 1 escavatore con massa pari a 5 t o similare atto allo scavo in qualsiasi terreno;

. 1 escavatore con massa pari o superiore a 10 t atto allo scavo in qualsiasi terreno;

. 1 unita generatore per la produzione di energia elettrica;

MATERIALI DA TENERE A DISPOSIZIONE PER SERVIZIO REPERIBILITA’

Fari per illuminazione notturna;

Lampade e cartellonistica standard per la messa in sicurezza dei cantieri temporanei;

N. 10 transenne metalliche ( L 200 ) con banda rifrangente per servizio di reperibilita;

N. 10 new jersey in materiale plastico L 100 cm colori alternate bianchi e rossi;

N. 1 coppia di semafori mobili a batteria;

Attrezzi, prodotti e materiali vari di consumo;

Attrezzature per la manomissione e ripristino del manto stradale (martelli demolitori, taglierine diamantate, frese, moto
costipatori, piastre vibranti, pompa idraulica a scoppio, ecc..);

Dotazioni minime di sicurezza.

Z2z22Z222Z2Z

Quanto sopra descritto costituisce la quantita e tipologia di mezzi e attrezzature minime previste. Ogni ulteriore mezzo
(es. vibrofinitrici, rulli compressori, bob cingolati, pale gommate, ecc...) potranno essere richiesti, di volta in volta, in
base a specifici interventi da effettuare.

Si precisa che il personale dovra essere regolarmente assunto nelle forme contrattuali di legge.

Per gli interventi di pronta reperibilita o emergenza, I’aggiudicatario, prima della firma del
contratto dichiara la disponibilita di un proprio cantiere attrezzato ubicato in modo da poter
raggiungere qualunque punto del territorio del Comune di Treia con i mezzi necessari per
1'esecuzione dell' intervento entro 1 ora dalla chiamata.

Art. 20
TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI

L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci
lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell’accordo, alla
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categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni
e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile
nella localita. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano 1’appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della societa/impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore il
quale ne ¢ il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facolta, di verificare presso gli istituti
assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarita di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti
impiegati nell’appalto.

Art. 21
STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

L’atto di affidamento di ciascun lavoro di manutenzione terra conto degli oneri per la sicurezza per 1’esecuzione
dell’intervento e della necessita eventuale di redazione da parte dalla ditta appaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza.
Si procedera, inoltre, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ogni qual volta dalle valutazioni effettuate
per i lavori affidati, si ritenga che sussistano rischi di interferenza.

Art. 22
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si
impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tutto il personale addetto alle attivita di cantiere compreso quello impiegato per 1’apposizione della segnaletica dovra
essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. Nello specifico si richiede la
conoscenza e I’applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10
luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.
Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e I’avvenuta formazione
di tutti gli operatori oltre che la disponibilita della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle
differenti tipologie di attivita manutentiva.
Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti
dovra essere inviata al 3° Settore prima della stipula del contratto.
Dovra altresi essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché
del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, I’appaltatore ha i seguenti obblighi:
« disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed

operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell’operaio e la
relativa qualifica;
* curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola
con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

* prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare 1’incolumita delle
persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di
salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza
stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a disposizione sia della stazione
appaltante che delle autorita.
Costituisce compito precipuo dell’appaltatore, la elaborazione e 1’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la
proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la stazione appaltante
provvedera all’immediata revoca dell’affidamento.

Art. 23
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OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico
dell’appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso
riportati:

a) l’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalita e nel numero
che verra richiesto dal 3° Settore; in merito a cid I’impresa ¢ tenuta al rispetto dei vincoli imposti per I’abbattimento
delle barriere architettoniche;

b) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuita degli scoli delle acque e del transito sicuro
sulle vie;

c¢) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul
terreno, danneggiata durante 1’esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle societa concessionarie di servizi
pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;

d) DI’esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori,
sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati da opere gia eseguite;

e) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verra richiesto dalla Direzione dei Lavori.
A carico dell’appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal
giorno della consegna fino a quello del collaudo;

f) la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e
deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se gia misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il
danno relativo restera ad esclusivo carico dell’appaltatore;

g) la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;

h) la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone
copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;

i) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di pitt imprese o ditte costruttrici o
manutentrici;

j) la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per
I’esecuzione dei lavori. L’appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo
pubblico;

k) la collaborazione con l'ufficio della DL sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi
metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;

1) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte
dell’appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri, liberandone esplicitamente e nel modo
pilt ampio e completo la stazione appaltante;

m) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali ’ufficio tecnico ritenga necessario 1’allontanamento,
anche immediato;

n) la discarica e/o I’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non pil
utilizzato;

0) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

Art. 24
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L’appaltatore & responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante
I’esecuzione dei lavori.

E obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele
necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e
privati.

In caso di infortunio I’appaltatore si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali si intendono percio
sollevati, nella forma pitt completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e restera, pertanto, a carico del medesimo
appaltatore il completo risarcimento dei danni.

Art. 25
PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento indicato nelle comunicazioni di esecuzione degli interventi
verranno applicate le seguenti penali:
* nel caso di interventi in categoria 1 (programmati): 1 per mille del valore dell’intervento per ogni giorno di ritardo,
sino ad un massimo del 10%;
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* nel caso di interventi in categoria 2 (urgenti):

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di tre giorni, qualora I’esposizione a rischio dell’intervento

lo consenta;

- qualora I’intervento debba essere effettuato senza alcun indugio entro 24 ore e pertanto non permetta ritardo fino a 3
giorni, I’intervento verra effettuato in somma urgenza da altra ditta chiamata all’occorrenza, applicando la penale
suddetta;

* nel caso di interventi in categoria 3 (emergenza/reperibilita) qualora la “squadra di intervento” non dovesse
raggiungere il luogo segnalato all’interno del territorio comunale entro 1 ora dalla chiamata verranno applicate le
seguenti penali (anche in caso di mancata risposta telefonica):

- qualora I’intervento debba essere effettuato senza alcun indugio entro 1 ora e pertanto non permetta ritardo lo stesso
verra effettuato in somma urgenza da altra ditta chiamata all’occorrenza, applicando una penale di € 300,00.

L’applicazione delle penali suddette per due volte nel corso della durata dell’accordo comporta la

risoluzione del contratto come indicato nel successivo art. 26.

Nel caso in cui I’impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione degli interventi in

categoria 1, 2 e 3 la Stazione appaltante avra facoltd di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sara

addebitato all’appaltatore ogni onere conseguente al ritardo nell’adempimento richiesto, nonché i maggiori costi

sostenuti.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al pagamento relativo a ogni specifico affidamento. Qualora cid non
sia possibile si provvedera all’escussione parziale della cauzione.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune di richiesta del risarcimento di
eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

Art. 26
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

L’ Amministrazione appaltante ha facolta di risolvere i singoli contratti attuativi dell’accordo quadro e lo stesso accordo
durante il periodo di sua efficacia e nelle modalita previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che nei casi di
cui ai commi 1 e 3 del citato dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche nei seguenti casi:

a) dopo I’avvenuta contestazione di inadempienze e assegnazione di penali da parte della stazione appaltante per due
volte;

b) frode nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

g)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

Jj) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 8§1/2008 e s.m.i.
o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti 1’accordo quadro, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica

amministrazione.

L’ Amministrazione appaltante intende inoltre avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente i singoli contratti

attuativi dell'accordo quadro e lo stesso accordo in qualunque momento e per qualunque motivo ai sensi delle

disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c. e dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione

appaltante & fatta all’ Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o di PEC, con la contestuale indicazione della data

alla quale avra luogo I’accertamento dello stato di consistenza dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore

dei lavori e 1’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla

redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 1’eventuale riutilizzo e alla determinazione
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del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) ’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’ Appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

Art. 27
CONTABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

I'lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

Per le categorie di intervento, le voci dell’elenco prezzi di riferimento del contratto non saranno soggetti a variazione in
nessun caso. L’appaltatore designa un referente tecnico al quale la DL potra fare riferimento per qualsiasi necessita. |
rapporti fra ’appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato.

Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto ’appaltatore dovra comunicare ufficialmente i numeri telefonici di
recapito della figura suddetta, oltre ad un recapito di posta elettronica sempre attivi al quale inviare le richieste scritte di
intervento. Ogni variazione dovra essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.

I lavori affidati saranno remunerati mediante 1’applicazione del ribasso unico percentuale offerto in gara a tutte le voci
dell’elenco prezzi contenuto nell’accordo quadro per le prestazioni effettuate.

La contabilita delle opere verra effettuata applicando alle quantita eseguite i suddetti prezzi ribassati. Ove debbano
applicarsi voci di costo non presenti nell’elenco prezzi contenuto nell’accordo quadro, verranno determinati i prezzi in
contraddittorio con 1’appaltatore desumendoli dal prezzario regionale Marche 2018 approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1596 del 28/12/2017, o in caso di assenza tramite analisi prezzi.

Per quanto riguarda le ulteriori prestazioni affidate con il presente accordo quadro esse verranno contabilizzate nei
seguenti modi:

- il “servizio di pronto intervento e reperibilita 24 ore su 24” con un compenso a corpo fisso stabilito per tutto il
periodo di durata dell’accordo quadro;

- il “servizio programmato a cadenza mensile per la verifica ed il controllo dello stato della pavimentazione delle
strade e dei marciapiedi nonché dei relativi manufatti con I’esecuzione di piccoli interventi di riparazione/chiusura
buche ed anomalie del manto stradale e dei marciapiedi” con un compenso fisso stabilito per ogni controllo mensile
eseguito;

Per la contabilita dei lavori, la loro registrazione, pagamenti, liquidazione, ecc., si provvedera con le modalita stabilite
dalla normativa vigente, nonché con quanto indicato nel presente capitolato speciale d’appalto.

Le liquidazioni dei lavori saranno effettuate ad ultimazione dei singoli interventi affidati a seguito di contabilizzazione ed
accertamento della regolare esecuzione.

Le liquidazioni dei servizi sopraelencati avverranno con cadenza trimestrale posticipata.

I pagamenti avverranno previa trasmissione di regolare fattura.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell’impresa se non verra accertata dalla Stazione appaltante la
regolarita contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali.

E’ fatto obbligo tassativo all’impresa di tenere continuamente aggiornata la contabilita dei lavori in modo da verificare la
copertura finanziaria degli stessi.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o
conseguente all’intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 28
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REVISIONE PREZZI

In merito alla applicazione dell’art.106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione 1’art.1664, primo comma, del codice civile.

Art. 29
SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non puo superare la quota massima del 30% dell’importo complessivo di ogni singolo contratto
attuativo dell'accordo quadro;

- il concorrente all’atto dell’offerta deve aver indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;

- assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, tra il
contraente dell'accordo quadro e il subappaltatore;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011. A tale
scopo I’ Appaltatore pud produrre alla Stazione Appaltante 1’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della
documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011.

In ogni caso, il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice ¢
accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo 159/2011.

Per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto il contraente dell'accordo quadro presenta richiesta scritta alla Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, con allegata la
seguente documentazione:

- copia autentica del contratto di subappalto;

- documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

- dichiarazione circa I’insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;

- 1idati necessari per l'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;

L’ Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che vi sia provveduto, 1’autorizzazione si intende concessa.

L’affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20%;

- se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. connessi ai lavori
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del Direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;

- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e l'appaltatore &
responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio
dei lavori in subappalto:

1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed

antinfortunistici;

2. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra I’ Appaltatore e le ditte che effettuano le
forniture o le opere in subappalto per cui I’ Appaltatore medesimo resta 1’unico responsabile nei confronti della Stazione
appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.
E posto I’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullita.
E pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
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Per le infrazioni alle disposizioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, I’Amministrazione
appaltante provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per I’applicazione delle pene previste, salvo la facolta di
chiedere la risoluzione del contratto.

E’ fatto obbligo all’affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 1’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. La stazione appaltante verifichera che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia
inserita, a pena nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 30
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del DM 145/2000, ove 1’esecuzione delle opere non dovesse
procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all’appaltatore o
in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potra prescrivere che i lavori siano
proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che I’appaltatore possa da cio trarre titolo per
richiedere indennita e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte
in siffatte condizioni.

Art. 31
LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire lavorazioni che contemplino opere non previste
nell’elenco prezzi unitari d’appalto, si procedera all’applicazione dei nuovi prezzi desunti dal prezzario della regione
Marche 2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1596 del 28/12/2017. La contabilita dei nuovi lavori
sara effettuata utilizzando i nuovi prezzi unitari ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara per le
corrispondenti misure riscontrate in cantiere.

Nel caso in cui anche nel prezzario della Regione Marche non esista il prezzo unitario si procedera alla determinazione
dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concorda mento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi, ribassati
della medesima percentuale praticata in sede di gara, non potranno essere applicati in contabilitd prima della loro
superiore approvazione.

Art. 32
CONTROLLI - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dell’accordo
quadro. I Committente procedera, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove
I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio,
scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, I’ Appaltatore non
potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Sempre nel caso in cui I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute,
per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per 1’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle
contabilita dell’appalto.

Il Direttore dei lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in
conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; I’ Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora 1’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio
fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle
inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole
contrattuali, 1’ Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano
verificati o siano venuti a sua conoscenza.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla
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formulazione delle riserve il Direttore dei lavori fara le sue controdeduzioni.
Le riserve dell’ Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per
tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 33
DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’ Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni
alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso,
sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni
opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera apposito verbale; I’ Appaltatore non potra
sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e
condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e
attrezzature dell’ Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, I’interramento delle cunette e
I’allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potra comportare 1’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri
appalti che I’ Amministrazione indira.

Art. 34
COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE

Il collaudo delle opere verra eseguito mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovra essere emesso entro tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo dell’accordo quadro e sara diretto ad accertare la
rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarita delle prestazioni, dei
corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico - funzionale perseguito dall’ Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinera all’ Appaltatore
di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le
riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato
speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, 1’ Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere
dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale
necessario per 1’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell’ Appaltatore il ripristino delle opere
assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita e vizi dell’opera ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo.

Art. 35
CONTRATTO

L’accordo quadro verra formalizzato nella forma della in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del
Comune, redatta e sottoscritta in modalita elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto, il rappresentante della ditta aggiudicataria dovra essere munito di firma digitale.

Art. 36
CONTRATTO APPLICATIVO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
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Faranno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto gia valido per 1' Accordo
Quadro:

a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

b) il computo metrico estimativo

c) il piano di sicurezza e coordinamento (se presente)

d) il piano operativo di sicurezza

e) il cronoprogramma

La Stazione appaltante provvedera all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti applicativi
congiuntamente al contratto applicativo nelle forme determinate in base all'importo dei lavori (es. lettera stipula patti
contrattuali, ecc.). Nel caso in cui il Contratto Applicativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore entro il
termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio stesso, la Stazione Appaltante sara nella facolta di
procedere alla risoluzione dell' Accordo Quadro, ai sensi dell' art. 1465 del C.C. e di incamerare la cauzione ai sensi
dell'art. 1382 del C.C. salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 37
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i. piano straordinario contro le mafie, pena la nullita assoluta del contratto. L appaltatore comunichera pertanto
gli estremi del conto corrente dedicato, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 38
CONTROVERSIE

Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dell’opera possa variare tra il 5
e il 15 per cento dell’importo del singolo contratto applicativo, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si
applicano le disposizioni previste all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite al giudice del luogo ove
¢ stato stipulato il contratto.

At sensi dell’art. 291, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che ¢ esclusa la clausola compromissoria.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 39
OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dall'accordo quadro

si fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,

conosciute ed accettate da contraente dell'accordo quadro, salvo diversa disposizione del presente capitolato:

— delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

— di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

— delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

— Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);

— Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207(per quanto applicabile);

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

— 11 Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);

— Codice Civile — libro 1V, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677,

— Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Marche nella quale devono essere eseguite le opere
oggetto dell’appalto;

— Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.L., le norme C.E.I e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
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PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO 3: QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI

DEI LAVORI

Art. 40
PREMESSA

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito
nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per I’accettazione dei materiali a
pi¢ d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.L, le norme C.E.L, le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’ Appalto
dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei
quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facoltd di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterra
opportuno, e che I’ Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Inoltre sara facolta dell’ Amministrazione appaltante chiedere all’ Appaltatore di presentare in forma dettagliata e
completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le
miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix
design necessarie per 1’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che I’Impresa ha intenzione di mettere in
opera per 1’esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, 1’Impresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante 1’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I’Impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione
dell’ Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della
produzione lavorativa.

L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio ¢ ammesso, purché il materiale
finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione pill restrittiva espressa
nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art. 41
PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che 1’Impresa riterra di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualita della
specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

A) ACQUA
L’acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non
aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui I’acqua medesima ¢ destinata.

B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate nel R.D. 16
novembre 1939, n. 2231.
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C) POZZOLANE

Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane danno
malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere
ai requisiti di accettazione riportati nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

D) LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro,
dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 595
e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati
dall’umidita.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI — INERTI)

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9 gennaio 1996 —
Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente
da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile
damm 1 amm 5.

L’Impresa dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle
indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno
rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.

Si definisce:

— pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di
pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;

— pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10
U.N.IL. 2334;

— graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di
pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I.2332;

— sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al
setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;

— additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati all’art. 7 delle norme
tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni
rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. — B.U. n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non
gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati
nelle norme tecniche C.N.R. — B.U. n. 139/92.

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per ’additivo (filler) che deve essere
costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza si pud usare anche cemento
portland e calce idrata con I’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO

I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per I’accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni
stradali” C.N.R. — ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 — ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle
norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.

I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.

G) MATTONI

I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea;
presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cio¢ essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti
da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte;
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essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed

infine non essere eccessivamente assorbenti.

I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno
rispondere alle caratteristiche di cui all’allegato 7 del D.M. 9 gennaio 1996.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si fara riferimento al D.M.

Min. LL.PP. 20 novembre 1987.

H) MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro

difetto.

In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica
dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera

i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.

I) LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M.

30 ottobre 1972.

J) BITUMI

Le caratteristiche per ’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23 maggio

1978 sono riportate nella seguente tabella:

Caratteristiche B B B B B
40/50 50/70 80/100 130/150 180/220
Penetrazione a 25 °C [dmm)] oltre 40 oltre 50 oltre 80 oltre 130 oltre 180
finoa50 | finoa70 | finoa 100 | fino a 150 fino a 220
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
Punto di rottura Fraas [ max °C] -6 -7 -10 -12 -14
Duttilita a 25 °C [min cm] 70 80 100 100 100
Solubilita in CS2 [min %] 99 99 99 99 99
Volatilita max : a 163 °C - - 0,5 1
a 200 °C 0,5 0,5 -- -- --

Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di
volatilita: valore min espresso in % di quello del 60 60 60 60 60
bitume originario
Punto di rottura max del residuo della prova di -4 -5 -7 -9 -11
volatilita [°C]
Percentuale max in peso di paraffina 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Densita a 25 °C 1,00+1,10 | 1,00+1,10 | 1,00+1,07 | 1,00+1,07 1,00+1,07

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume, operazione necessaria per
fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980

“Norme per I’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.

K) BITUMI LIQUIDI

Debbono soddisfare alle “Norme per 1’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo n. 7 del

C.N.R., edizione 1957.

L) EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni cationiche (acide)

Le norme per ’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate nella

seguente tabella :
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A rapida rottura A media velocita di A lenta rottura
rottura
Prove di accettazione Metodi di ECRS55 [ECR65 |[ECM 60 | ECM 65 [ ECL 55 [ECL 60
prova
Composizione:
a | Contenuto d’acqua, % in CNR fasc. 3 | max 45 max 35 |[max40 [max35 max 45 |max 40
peso art. 19
b | Contenuto di legante
(bitume+ flussante), % in 100 - a min 55 min 65 min 60 min 65 min 55  |min 60
peso
¢ | Contenuto di bitume| ASTM D
(residuo della distillazione), 244-72 min 53 min 62 min 54 min 55 min 55  |min 60
% in peso
d [ Contenuto di flussante, % in| b - ¢ max 2 max 3 max 6 max 10 [0 0
peso
Caratteristiche:
e | Velocita di rottura:
demulsivita, % peso ASTM D |40 > 40
244-72 -- -- -- --
adesione, % LCPC >90 >90 -- -- -- --
rivestimenti aggregati acidi | ASTM D
o basici: 244-72 - -
-Asciutti, % N - > 80 > 80 - -
-Umidi, % > 60 > 60 - -
impasto con cemento o con ASTM D
polvere silicea, g 244 - -
72/SFERB max 2 max 2
-76 - -
f | Trattenuto al setaccio ASTMD |[max0,2 [max0,2 [max0,2 [max0,2 [max0,2 |max0,2
ASTM n. 20, % in peso 244-72
g | Sedimentazione a 5 giorni, ASTMD |max 10 [max5 max 5 max 5 max5  |max5
% in peso 244-72
h [ Viscosita Engler a 20 °C, 1P 212/66 3-10 8-25 5-12 7-15 3-10 5-12
°E
i [ Carica delle particelle ASTM D |positiva |positiva |Positiva |positiva [ positiva [positiva
244-72
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione):
1 | Penetrazione a 25 °C, dmm | CNR BU 24 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 |max 220
m | Punto di rammollimento CNR BU 35 [ min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 |min 35
(palla-anello), °C

Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono da
preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da
differente ordinativo della Direzione lavori.

M) BITUMI MODIFICATI
I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che, quando non
diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella :

Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN
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GRADAZIONE (*)
Norma | Norma | Unitadi [ 10/30 | 30/50 | 50/70 | 50/70 | 70/100 100/150
EN corrisp. | misura -70 -65 -65 -60 -60 -60
CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C EN CNR dmm 10/30 | 30/50 | 50/70 | 50/70 | 70/100 100/150
1426 24/71
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Punto di EN CNR °C 70 65 65 60 60 60
rammollimento 1427 35/73 min
Coesione a +5°C Pr EN Jem® |5 5 5 5 5 5
min
Punto di infiammabilita | EN CNR °C 235 235 235 235 220 220
22592 72/79 min
CARATTERISTICHE
FACOLTATIVE
Ritorno elastico 25°C PrEN DIN |% 50 50 75 50 65 65
(*¥%) 52013 min
Punto di rottura Frass EN CNR °C -4 -8 -15 -12 -15 -17

12593 43/74 min

Stabilita allo stoccaggio

Differenza del punto di EN CNR °C 5 5 5 5 5 5

rammollimento 1427 35/73 max

Differenza di EN CNR dmm |5 5 5 5 7 12

penetrazione 1426 24/71 max

Penetrazione residua EN CNR (% 60 60 60 60 55 50
1426 24/71 min

Incremento del punto di EN CNR °C 8 8 10 10 12 14

rammollimento 1427 35/73 max

Riduzione del punto di EN CNR °C 4 4 5 5 6 6

rammollimento 1427 35/73 max

Ritorno elastico a 25°C | PrEN DIN |% 50 50 50 50 50 50

sul residuo (**) 52013 min

(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica I’intervallo di penetrazione e il punto di
rammollimento.
(**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.

N) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE

Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida), che
utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente specificato, i requisiti di
accettazione di seguito indicati

Caratteristiche Norme di riferimento Valori
Contenuto di acqua (% in peso) CNR - BU 100 <35
Contenuto di bitume (% in peso) CNR -BU 100 > 65
Contenuto di flussante (% in peso) CNR -BU 100 <2
Velocita di rottura demulsiva (% in peso) ASTM D 244-72 > 50
Omogeneita (% in peso) ASTM D 244-72 < 0,2
Sedimentazione a 5 gg (% in peso) ASTM D 244-72 <5
ART. 42

ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI — CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I’'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al
Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate
dell’ Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere)
e dell’Impresa, nei modi piu adatti a garantire 1’autenticita.

I’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero
dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n.
3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformita o certificazione di conformita sia
all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
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Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono 1’apposizione del marchio di
conformita CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la
certificazione di conformita.

Tutto il materiale di risulta rimane di proprieta dell’Amministrazione Comunale. L’impresa avra I’obbligo di
trasportare il materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L. presso i magazzini comunali o in altro luogo indicato dalla
D.L. o alla pubblica discarica.

ART. 43
TRACCIAMENTI

L’Impresa ¢ tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i lavori di sterro o
riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla
inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure posizionare delle modine, nei tratti
pil significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione 1’andamento
delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante
la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, 1’ Appaltatore dovra procedere al
tracciamento di esse, pure con ’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i
lavori in terra.

ART. 44
SCAVI E RIALZI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fosso, cunette, accessi, passaggi
e rampe, cassonetti e simili, nonché per I’impianto di opere d’arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti
dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni che I’Amministrazione appaltante ¢ in facolta di adottare
all’atto esecutivo, restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello
di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in
genere, dovra ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovra essere usata ogni esattezza nella profilatura delle
scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, I'Impresa
¢ tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri
relativi compensati nei prezzi contrattuali.

Nell’esecuzione degli scavi in genere 1’Impresa dovra ricorrere all’impiego di adeguati mezzi meccanici e di mano
d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto iniziato.

Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le banchine, nel
configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli elaborati progettuali o
dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire dei scoscendimenti in relazione alla natura ed
alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L’Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone
ed alle opere, sara altresi obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di
umidita di esse, I'Impresa dovra provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilita e modalita
d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell’Impresa dalla Direzione lavori presso Laboratori autorizzati.

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. — U.N.I. 10006/1963.

Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati 'Impresa ¢ tenuta ad effettuare a propria cura e spese 1’estirpamento
di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all’impianto dei rilevati,
nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle
piante, che dovra essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali
oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali di trincea, potra
ordinare I’adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera
di teli geosintetici.

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una densita secca non
inferiore al 90% della densita massima AASHO modificata e ove la Direzione lavori lo rende necessario si dovra
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compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.

Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non superiore a 2,00 ml) &€ opportuno
che I’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali strati. Per spessori elevati di terreni
torbosi o limo-argillosi fortemente imbibiti d’acqua, che rappresentano ammassi molto compressibili, occorrera
prendere provvedimenti pill impegnativi per accelerare 1’assestamento, ovvero sostituire 1’opera in terra (rilevato) con
altra pit idonea alla portanza dell’ammasso.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla
Direzione lavori mediante ordine scritto.

E categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti e 1’uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei
rilevati.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.

Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la pendenza trasversale
dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la costruzione lato monte di un fosso di guardia e
di un drenaggio longitudinale se si accerta che il livello di falda ¢ superficiale.

ART. 45
MALTE

Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e controllo che
I’Impresa dovra garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I’ Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per ’impiego immediato; gli impasti residui
saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di
tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formera prima I’impasto della malta con le proporzioni
prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuirad la malta sulla ghiaia o pietrisco e si
mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di
malta per tutta la superficie.

ART. 46
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle prescrizioni
contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9 gennaio 1996, punto 2.1.

Pertanto si dovra rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il calcestruzzo, la sua
composizione, le proprieta del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la loro verifica, la produzione, il trasporto,
consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualita contenute nella norma U.N.I.
9858 (maggio 1991).

L’Impresa dovra garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, sulla scorta dei dati
fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori, ovvero:

1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rck per provini cubici - fck per provini cilindrici);

2) dimensione massima nominale dell’aggregato;

3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo (calcestruzzo normale,
armato e precompresso);

4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono — UNI 9418 o determinazione del tempo Vébe —

UNI 9419).

Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti mediante i dati addizionali
(facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858.

Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita agli inerti, il cui quantitativo
deve essere periodicamente controllato in cantiere.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
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conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

I getti devono essere convenientemente vibrati.

Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per l'impiego
immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e per quanto ¢ possibile in vicinanza al lavoro. I residui
d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I. 8520/1-22 ediz.
1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I. 7459/1-12 ediz. 1976.

Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della Direzione
lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da UN.I. 7101 a UN.I. 7120 e UN.I. 8145
(superfluidificanti).

ART. 47
CALCESTRUZZO PER COPERTINE, PARAPETTI E FINITURE

Per la costruzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali: parapetti, copertine di
muri di sostegno, d’ala, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verra confezionato e posto in opera, opportunamente
costipato con vibratori un calcestruzzo avente un Rck o 300 Kg/cm?2 (30 N/mm?2), salvo diverso ordine della Direzione
lavori.

Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro massimo
degli inerti che non sara maggiore di 20 mm, e comunque entro un terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici
superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.

L’Impresa dovra porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per ottenere un perfetta esecuzione
del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per seguire le sagome di progetto, con i giunti di
dilatazione o contrazione e le particolari indicazioni della Direzione dei lavori.

Art. 48
ARMATURE, CENTINATURE, CASSEFORME, OPERE PROVVISIONALI

Nella realizzazione di tali opere provvisionali, I'Impresa dovra adottare il sistema e tecnica che riterra pil
opportuno, in base alla capacita statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle
particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti
competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche
modo venissero ad interferire con essi, compreso 1’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua, la presenza di servizi di
soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade camminamenti quali
marciapiedi ad uso pedonale.

ART. 49
DEMOLIZIONI

Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine e con le necessarie cautele e
precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare
dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti
idonei per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I’ Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a
giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso I’ Amministrazione appaltante;
alla quale spetta ai sensi dell’art. 36 del capitolato generale la proprieta di tali materiali, alla pari di quello proveniente
dagli scavi in genere e 1’ Appaltatore dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc., in conformita e con
tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio I’'impiego dei materiali di recupero, nel
rispetto della normativa vigente in materia, per I’esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi
attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del capitolato generale.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura
dell’ Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte
per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come per gli scavi in genere.

La ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di
legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
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ART. 50
STRATO DI BASE IN MISTO BITUMATO

a) Descrizione

Lo strato di base ¢ costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le
definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), normalmente dello
spessore di 10 +15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione.

Lo spessore della base ¢ prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei lavori.

Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovra essere presente almeno
per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potra essere richiesto che tutto I’aggregato grosso sia costituito da
elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee.

b) Materiali inerti

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere
conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo I'V delle norme C.N.R. - 1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per le
modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953,
con I’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le
norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso sara costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovra
rispondere ai seguenti requisiti:
— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superioreall’ 1%;
— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
— perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n. 34/7, inferiore al 25%;
— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in peso;
— dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di almeno 7 cm);
— sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette
a gelo);
— passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;
— forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non appiattita, allungata o
lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.

Aggregato fino (frazione < 4 mm):
L’aggregato fino sara costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia naturale e/o di
frantumazione e dovra rispondere ai seguenti requisiti:
— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superioreall’ 1%;
— ontenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
— equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30 marzo 1972) superiore a 50%;
— materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014;
—  limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%.

Additivi:
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
— setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;
— setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.
La granulometria dovra essere eseguita per via umida.
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¢) Legante bituminoso

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per 1’accettazione dei bitumi” del C.N.R. — B.U. n. 68 del 23
maggio 1978.

Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60 + 70, ovvero avere una penetrazione a 25°C di 60 + 70 dmm e le
altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione B 50/70 nella norma C.N.R.

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento p.a., punto di rottura Fraas, duttilita
e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29 dicembre 1971); B.U. C.N.R. n. 35
(22 novembre 1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6 giugno 1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29 ottobre 1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17
marzo 1976).

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla norma C.N.R. B.U. n.
81/1980.

d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci Miscela passante:
UN.L % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80 =100
Crivello 25 70 +~ 95
Crivello 15 45 +170
Crivello 10 35+60
Crivello 5 25+50
Setaccio 2 20 +40
Setaccio 0,4 620
Setaccio 0,18 4-14
Setaccio 0,075 4+8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale degli aggregati. Esso
dovra comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare — secondo il metodo Marshall
di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali — le caratteristiche di impasto di seguito precisate:

— il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini costipati
con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall,
cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a250;

—  gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui compresi fra 3% e 7%;

— sufficiente insensibilita al contatto prolungato con 1’acqua; la stabilita Marshall, secondo la norma C.N.R. B.U. n.
149/92, dovra risultere pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della D.L., I'impasto potra
essere ugualmente accettato purché il legante venga addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, I’'impasto
superi la prova.

I provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso 1I’impianto di produzione
e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per
confezionare i provini Marshall.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra perd superare
quest’ultima di oltre 10 °C.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata,
dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra essere inferiore
al 97% della densita dei provini Marshall;
— il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 — dovra comunque risultare
compreso fra il 4% e 1’8% in volume.
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e) Controllo dei requisiti di accettazione

L’Impresa ha 1’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa
accettazione.

L’Impresa ¢ poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di
confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da
una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali I’impresa ha ricavato la ricetta
ottimale.

La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L’approvazione non
ridurra comunque la responsabilitd dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in
opera.

Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa attenersi rigorosamente
comprovandone 1’osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato
grosso superiore a + 5% e di sabbia superiore a + 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica
prescelta, e di + 1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di + 0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame delle
carote prelevate in sito.

Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell’Impresa un
laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale
appositamente addestrato.

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:

— la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi
all’uscita dei vagli di riclassificazione;

— la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume,
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di
stoccaggio;

— la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n. 40
del 30 marzo 1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 23 marzo 1973), media di
due prove; stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri
dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’'umidita residua degli aggregati minerali
all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori sul quale I’impresa
dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche,
prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva la espressa facolta di verificare, tramite la Direzione lavori, le varie fasi di
preparazione dei conglomerati. A tal uopo I'Impresa ¢ tassativamente obbligata a fornire all’Amministrazione
appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della Ditta di produzione dei conglomerati unitamente al
formale impegno di questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni

momento con la facolta di operare dei prelievi di materiali; assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione.

f) Formazione e confezione delle miscele

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto
essiccamento, 1'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso I’uso dell’impianto a scarico diretto.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto
rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui
efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al
momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
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La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e I’operazione di rifornimento nei
predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e dell’effettiva
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento
degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150 °C e 170 °C, e quella del
legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere
muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L’umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

L’ubicazione dell’impianto di mescolamento dovra essere tale da consentire, in relazione alle distanze massime
della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per I’impasto e per la stesa.

g) Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione
lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati nei precedenti articoli
relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire 1’ancoraggio, si dovra
provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a
protezione del misto cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel pill breve tempo possibile; tra di

essi dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,51 Kg/mz, secondo le
indicazioni della Direzione lavori.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati
dalla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi pitt grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con I’'impiego di 2 o pil finitrici.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa
per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
esportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi
risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto degli impasti dovra essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta tenuta, pulito e, nella
stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per ridurre al massimo il raffreddamento dell’impasto.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice,
dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare
la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno
essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell’Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza
soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia, possibilmente integrati da
un rullo semovente a ruote gommate e/o rulli misti (metallici e gommati).
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11 tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’ Appaltatore in relazione al sistema ed alla capacita di stesa ed allo
spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione lavori.

In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo spessore
non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla densita di quella Marshall delle prove a disposizione per lo
stesso periodo, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione di stesa secondo la
norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pit adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. Nelle curve sopraelevate il
costipamento andra sempre eseguito iniziando sulla parte bassa e terminando su quella alta.

Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovra assolutamente evitare che i rulli vengano
arrestati sullo strato caldo.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga m 4, posta in
qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di £ 10 mm.

11 tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

ART. 51
STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA

a) Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di
usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
(secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per I’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a
caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice € compattato con rulli gommati e lisci.

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche
isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua
discrezione la Direzione lavori accettera il materiale o provvedera ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non
ritenuti idonei.

Tutto ’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale frantumato.

Per le sabbie si puo tollerare I’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.

b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra
effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi come per le
modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953,
con I’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le
Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da
polvere o da materiali estranei.

L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende
formare, risponda ai seguenti requisiti.

Miscela inerti per strati di collegamento:
— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superioreall’1%;
— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96 ovvero
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— inerte IV cat.: Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140;

— tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di roccelapidee;

— dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a
30 mm;

— sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate
soggette a gelo);

— passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;

— indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%,

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

— coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

—  materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita
in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Miscela inerti per strati di usura:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superioreall’1%:;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%:;

— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96 ovvero

— inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;

— se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale della intera
miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del
tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a

compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmz, nonché resistenza alla usura minima 0,6.
Nel caso in cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verra
ricompensata all’Impresa, ma si intendera come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori minimi
prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;

—  coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.

Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):
L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai
requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:

Miscela inerti per strati di collegamento:
— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;
— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;
— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per I’aggregato grosso.

Miscela inerti per strati di usura:
— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;
— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;
— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per 1’aggregato grosso.
Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm necessario per la prova, la stessa
dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a6.

Additivo minerale (filler):

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al
setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
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Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potra essere costituito da polvere di roccia
asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150
dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati ¢ richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei lavori in base a
prove e ricerche di laboratorio.

¢) Legante bituminoso

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere di penetrazione 60 + 70 salvo diverso avviso, dato per
iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti
indicati per il conglomerato bituminoso di base.

d) Miscele

Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:

UN.L % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65 +100
Crivello 10 50 - 80
Crivello 5 30 =60
Setaccio 2 20 =45
Setaccio 0,42 7 - 25
Setaccio 0,18 5+15
Setaccio 0,075 4+-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovra comunque
essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare — secondo il metodo Marshall di progettazione
degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali — le caratteristiche di impasto di seguito precisate:

— la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra risultare
in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, ciog il rapporto tra la
stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a250;

— gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percenutale di
vuoti residui compresa tra 3 + 7%.

— la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni, dovra dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.

Riguardo i provini per le misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli
tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata,
dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra essere inferiore
al 97% della densita dei provini Marshall.

— La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba
restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovra
presentare:

— resistenza di attrito radente, misurata con I’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo
la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di
15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester Number”’; qualora lo strato di collegamento non sia
stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito
radente dovra risultare non inferiore a 45 BPN;
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Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno

macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U.
n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;

coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I’apparecchio S.C.R.I.LM. (Siderway Force
Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,55.

dall’apertura al traffico.

Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:

UN.L % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 70 ~100
Crivello 5 43 - 67
Setaccio 2 25 +45
Setaccio 0,4 12 +-24
Setaccio 0,18 7+15
Setaccio 0,075 6+11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 7% riferito al peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare 1’80%;
il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di
stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

resistenza meccanica elevatissima, cioe capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e
sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo
anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita
a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre
il valore della rigidezza Marshall, ciog il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm,
dovra essere in ogni caso superiore a 300;

la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 3% e 6%;

la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni, dovra dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura
ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra essere inferiore
al 97% della densita dei provini Marshall;

il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 — dovra comunque risultare
compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra
invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilita
misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a

carico costante di 50 cm d’acqua, non dovra risultare inferiore a 10'6 cm/sec.

La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovra presentare:

resistenza di attrito radente, misurata con I’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester (secondo la
norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15
°C:

¢ inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN

e dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
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— macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U.
n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;

— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con [’apparecchio S.C.R.I.LM. (Siderway Force
Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.

Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno

dall’apertura al traffico.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall
venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere
confezionati con materiale prelevato presso I’impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza
alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per
confezionare i provini Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle
temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra
essere vagliato se necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione

Strato di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Strato di usura

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Inoltre indicati con:

M: il valore della stabilita Marshall, espressa in Kg;

Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;

LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;

i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianze sotto
indicate:

M <800 Kg Iv>14 % LA >23 %

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di fiducia
dell’ Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli
prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di accettabilita sopra indicati, si procedera ad una
detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale,
calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per
ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:

C=1-03x(1000-M)/200-0,2x (Iv-8)/6-0,1 x (LA-20)/3
con

[ M<1000Kg | Iv>8% | LA >20 %

Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sara accettato.

Per I’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovra utilizzare, per ciascun termine
M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su pit sezioni (chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto
dell’intervento.

f) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva,
che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti dalle quote di
progetto contenuti nei seguenti limiti:
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- strato di collegamento: + 7 mm,
- strato di usura: + 5 mm.

h) Attivanti I’adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche
attivanti I’adesione bitume aggregato (‘“dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo
giudizio della Direzione lavori:

1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti piu
prossimi, ¢ tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo
di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa;

2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia
procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.

3) Siavra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i
laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se
sottoposto a temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche
del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

I tipi, 1 dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione lavori.

L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la
perfetta dispersione e 1’esatto dosaggio.

ART. 52
SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Per gli interventi su pavimentazioni stradali gia esistenti sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature, previo
ordine della Direzione lavori, I'Impresa dovra dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla
scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e
guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi alla
successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese
dell’Impresa.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, la ditta
Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente
in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

ART. 53
FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE ATTREZZATURE

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per I'intero spessore o parte di esso dovra
essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per
il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e
produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati. L’Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla
Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono
coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avra 1’onere di sondare o farsi segnalare I’ubicazione di tutti i
manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando ’altezza delle
due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere eseguita con attrezzature munite di
spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e
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privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

La ditta appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di
legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

ART. 54
CORDOLATURE

Le cordolature da porsi in opera saranno di tipo in elementi prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso, in
elementi in travertino o altra pietra da scegliere a cura del Direttore dei lavori, con sezione da determinarsi a cura della
D.L., di lunghezza un metro, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o nei casi particolari indicati sempre dalla
Direzione lavori.

La resistenza caratteristica del calcestruzzo (Rck) impiegato per la cordonata dovra essere di classe 300 Kg/cm2. La
Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra eseguire dei prelievi, da sottoporre al controllo della resistenza a
compressione semplice.

Gli elementi lapidei dovranno provenire da rocce sane di pietra omogenea che non presentino venature vistose di
alcun genere; le teste finite e la faccia a vista superiore fiammata o lavorata a punta fine e non dovranno presentare
rientranze o parti sporgenti.

Gli elementi costituenti la cordolatura saranno posti in opera su sottofondo continuo in c.l.s. a gl 2,00 di cemento
325 con spessore minimo 10 cm e successivo rinfianco da ambo i lati, sempre in c.l.s. come il precedente e con lo
stesso spessore.

Di norma si procedera formando un tratto di lunghezza pari alla livelletta, con fondazione continua di c.Ls. steso in
strati ben battuti e livellati da formare il piano di posa degli elementi; si procedera quindi alla posa, agli occorrenti
aggiustamenti di quota e di linea, dopodiché si potra procedere al rinfianco della cordonatura.

E’ tassativamente vietato posare i vari elementi su cuscinetti in c.Ls..

A posa ultimata si procedera alla sigillatura dei giunti con boiacca di cemento 325 o, in alternativa, con bitume a
caldo, se espressamente richiesto.

Le cordolature dovranno presentarsi perfettamente allineate; se alla verifica con asta di mt 4,00 si dovessero
registrare differenze di allineamento superiori a 3 mm, le opere eseguite verranno rifiutate.

ART. 55
PIETRA DA LASTRICATI

La pietra da impiegarsi per i lastricati dovra essere del tipo pietra arenaria o altro tipo da determinare a cura della
D.L., con struttura particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito; le lastre avranno dimensioni e
caratteristiche da stabilire da parte della D.L.

Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovra eseguirsi il lastricato, sara coperto da uno strato di malta
(nuovo intervento) o sabbia (ripristino dell’esistente), sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante
spessore, come verra ordinato dalla direzione dei lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino
minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con
la cazzuola.

Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo dello spessore.

Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.

ART. 56
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI ARENARIA

I cubetti di arenaria dovranno essere della tipologia e delle dimensioni uguali all’esistente presente in loco.
Dovranno essere disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia
realizzato su una base di misto cementato.

ART. 57
BARRIERE, DISSUASORI E PARAPETTI DI SICUREZZA

Per le barriere di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
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— D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
I’omologazione e I’impiego delle barriere stradali di sicurezza";

— D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996, "Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante

istruzioni tecniche per la progettazione, I’omologazione e I’impiego delle barriere stradali di

sicurezza";

— D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, "Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la

progettazione, 1’omologazione e I’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle

prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione";

— D.M. 4 maggio 1990, "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione,

esecuzione e collaudo dei ponti stradali";

— Circ. LL.PP. 11 luglio 1987, n. 2337;

— Circ. LL.PP. 9 giugno 1995, n. 2595;

— Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357 (e successive modifiche);

— Circ. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 4622.

La conformita delle barriere e dei dispositivi dovra rispondere ai termini di legge posti dal D.M.

LL.PP. 3 giugno 1998, art. 5 dell’allegato (dichiarazione di conformita nella produzione e per

I’installazione).

ART. 58
PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI

Pavimentazione in masselli autobloccanti in c.l.s. vibrocompesso, di spessore e dimensioni di volta in volta stabilite
dalla D.L.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei masselli dovranno essere corrispondenti a quelle previste ed
identificate dalla Norma UNI 9065, alla quale & fatto specifico riferimento, anche per quanto inerente le procedure
relative al controllo di accettazione.

Si prescrive inoltre che il produttore fornisca la prova che per la colorazione dei masselli sono stati utilizzati ossidi
inorganici.

Per la resistenza all’abrasione sono richieste le prestazioni previste per la Classe A.

ART. 59
SEGNALETICA ORIZZONTALE

Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
— Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357;
— Circ. LL.PP. 27 dicembre 1996, n. 5923;
— Circ. LL.PP. 9 giugno 1997, n. 3107.

La vernice da impiegare per la segnaletica orizzontale lineare dovra essere del tipo rifrangente premiscelato e cioe
contenere sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione cosi che dopo I’essiccamento e successiva
esposizione delle sfere di vetro dovute all’usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga
effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto 1’azione della luce dei fari, mentre
per i passaggi pedonali, sbarre d’arresto, zebrature e scritte dovra essere in vernice non rifrangente.

Inoltre la segnaletica orizzontale dovra essere priva di sbavature e ben allineata.

Il Direttore dei lavori potra chiedere, in qualsiasi momento, all’appaltatore la presentazione del “certificato di
qualita”, rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche principali della vernice impiegata.

A) CONDIZIONI DI STABILITA

Per la vernice bianca il pigmento colorato sara costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco, per
quella gialla da cromato di piombo e per quella blu da biossido di titanio e ftacotonina blu.

Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovra indicare i
solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice.

La vernice dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovra fare crosta né
diventare gelatinosa od inspessirsi.

La vernice dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolta mediante 1’uso di una spatola
a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna.
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La vernice non dovra assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e
la sua composizione chimica dovra essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione
bituminosa, non dovra presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose.

Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg (ASTM D 1738); ed il peso suo specifico
non dovra essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473).

B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d’aria e, almeno per il 90 % del peso
totale, dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, € non dovranno essere saldate insieme.

L’indice di rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del metodo della immersione
con luce al tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di soluzione
normale di cloruro di calcio e di sodio.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovra essere compresa tra il
30 edil 40 %.

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche
granulometriche:

. Setaccio A.S.T.M % in peso
Perline passanti per il setaccio n. 70 100
Perline passanti per il setaccio n. 140 15-55
Perline passanti per il setaccio n. 230 0-10

C) IDONEITA DI APPLICAZIONE

La vernice dovra essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine
spruzzatrici e dovra produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta.

Potra essere consentita I’aggiunta di piccole quantita di diluente fino al massimo del 5% in peso.

D) QUANTITA DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO

La quantita di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione
bituminosa, in condizioni normali, dovra essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12,
mentre per la striscia larga cm 15 non dovra essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e
1,2. In conseguenza della diversa regolarita della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15 °C e 40 °C e
umidita relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovra asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti
dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto
I’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo di essiccamento sara anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM D/711-35.

E) VISCOSITA

La vernice, nello stato in cui viene applicata, dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata
con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer viscosimiter a 25 °C espressa in unita Krebs sara
compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sara considerata
non rispondente a questo requisito.

F) COLORE

La vernice dovra essere conforme al bianco, al giallo o al blu richiesto.

La determinazione del colore sara fatta in laboratorio dopo 1’essiccamento della stessa per 24 ore.

La vernice non dovra contenere alcuno elemento colorante organico e non dovra scolorire al sole.

Quella bianca dovra possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di magnesio, accertata
mediante opportuna attrezzatura.

Il colore dovra conservare nel tempo, dopo I’applicazione, 1’accertamento di tali conservazioni che potra essere
richiesto dalla Stazione appaltante in qualunque tempo prima del collaudo e che potra determinarsi con opportuni
metodi di laboratorio.
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G) RESIDUO
Il residuo non volatile sara compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla e
blu.

H) CONTENUTO DI PIGMENTO
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovra essere inferiore al 14% in peso, quello cromato di
piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso, quello ftacotonina blu (vernice blu) non inferiore al 6% in peso.

I) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovra resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla
loro azione.

L) PROVA DI RUGOSITA SU STRADA

Le prove di rugosita potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno dall’apertura
del traffico stradale.

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalita d’uso
previste dal R.D.L. inglese, non dovra abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta pavimentazioni non
verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovra essere
minore di 35 (trentacinque).

ART. 60
SEGNALETICA VERTICALE

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s. m.i

La Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno
prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati, dalla D.L., previo
apposizione dei sigilli e firme del Responsabile della stessa e dell’impresa nei modi pill adatti a garantirne I’autenticita e
la conservazione.

Le diverse prove ed analisi, da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L. che si.
riserva la facolta di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti
specializzati, ed autorizzati allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza dei materiali impiegati e cid anche dopo la
provvista a pi¢ d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.

La Ditta ¢ tenuta a sostituire a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D.L. o dalle
analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; ¢ altresi tenuta ad accettare
in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori, della stessa, atti ad accertare la
consistenza e la qualita delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

A) PARTI METALLICHE

I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non
inferiore a 25/10 0 30/10 di mm. a seguito richiesta della D.L.

Ogni segnale dovra essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola.
Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per I’ancoraggio ai sostegni.

Le targhe con superficie superiore a mq. 0,80, i dischi ed i segnali ottagonali di diametro 90 cm. ed i segnali di
direzione, verranno rinforzati mediante 1’applicazione sul retro, per tutta la larghezza del cartello, di due traverse di
irrigidimento in alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di
ancoraggio ai sostegni.

Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o piu pannelli contigui, questi devono essere perfettamente accostati
mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di sufficiente numero di
bulloncini zincati.
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La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfacromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo dopo aver subito detti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione
di vernici tipo Wash—Primer, dovra essere verniciato a fuoco con prodotti idonei alla cottura a forno che dovra
raggiungere una temperatura di 140° c.

Il retro e la scatolatura dei cartelli, verra ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolari del
diametro mm. 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm. 22 saldate al segnale da controstaffe in
acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori, nonché da bulloni pure zincati (e relativi, dadi e rondelle pure
zincati) interamente filettati da cm. 7,5.

I supporti mono o bifacciali da usarsi prevalentemente per segnali di direzione, localita o preavviso, dovranno essere
in alluminio estruso anticorrosione (U.N.I. 3569 nello stato TA 16) con le facce esposte interamente ricoperte da
pellicola retroriflettente.

Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi, strutturali, attacchi e sostegni
dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di
materiale retroriflettente.

I supporti, aventi a secondo della richiesta altezze diverse, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Spessori

—  Per altezze fino a cm. 25, non inferiore a 25/10 di mm., su tutto lo sviluppo del profilo.

—  Per altezze superiori a cm. 25, non inferiore a 30/10 di. mm., su tutto lo sviluppo del profilo.

Per le targhe bifacciali la distanza fra le due facce non dovra essere inferiore a mm. 25.
Rinforzi
— Ogni elemento avra ricavate sul retro speciali profilature ad “omega aperto” formanti un canale continuo per
tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il supporto e di consentire
I’alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe che in questo modo potranno essere fissate,
senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti.

—  Per profili da cm. 25 e cm. 30, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad “omega aperto”.

Giunzioni

Ogni profilo avra ricavato, lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che consentano la
sovrapponibilita e la congiunzione dei profili medesimi.

Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di solidita, dovra avvenire mediante 1’impiego di un sufficiente

numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto.
Inoltre, per evitare possibili, fenomeni di vandalismo, tale bulloneria dovra risultare visibile guardando frontalmente
il retro del segnale e le teste delle viti, saranno del tipo cilindrico con esagono incassato.

Finiture
Le targhe modulari in lega d’alluminio anticorrosione, dovranno consentire I’intercambiabilitd di uno o pilt moduli
danneggiati senza dover sostituire 1’intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato,
utilizzando il supporto originale.

B) FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE

La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, deve essere finita
con I’applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti a normale efficienza — Classe I o ad alta
efficienza —Classe 2 secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’Art. 79, comma 12, del D.P.R. 16/12/92
n. 495.

Sui triangoli, e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovra costituire un
rivestimento con soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello, norme convenzione “a pezzo unico”,
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intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale,
stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e
dovra mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola
retroniflettente.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le apparecchiature
previste dall’ Art. 194, comma 1, del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

L’applicazione dovra comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni, della Ditta
produttrice delle pellicole.

C) PELLICOLE

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere esclusivamente
quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico
approvate dal Min. LL.PP con Decreto del 23/06/1990.

Le certificazioni di conformita relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti di tutte le
analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovra risultare in modo chiaro ed
inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi
campioni, per I’intero ciclo e per tutti i colori previsti, dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico sopra menzionato.

Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformita, dovra essere
comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti (di Classe 1) sia effettivamente integrato con
la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento
accelerato strumentale.

ART. 61
PERCORSI PEDONALI E RELATIVE PAVIMENTAZIONI

1l dislivello tra il piano del percorso pedonale e la carreggiata stradale ¢ fissato in max .15 cm, con un max. di 3 cm
in corrispondenza dei passaggi pedonali e carrabili.

Ogniqualvolta il precorso pedonale si raccorda con il livello stradale o ¢ interrotto da un passo pedonale o carrabile,
dovranno predisporsi delle opportune rampe di raccordo.

La pavimentazione sara in genere costituita da un sottofondo in c.l.s. a ql 2,00 di cemento 325 di spessore medio 10
cm ed andamento regolare ed uniforme con sovrastante manto finale in conglomerato bituminoso fine o in elementi di
c.l.s. autobloccanti.

A richiesta della D.L., nel sottofondo dovranno formarsi dei tagli trasversali (1 ogni 4 mt) e con larghezza pari alla
larghezza del marciapiede eseguito, interponendo opportuni giunti di dilatazione o formando con un apposito attrezzo il
taglio prima che il sottofondo indurisca; la stessa cosa andra eseguita, se ci0 si dovesse verificare, tra le riprese di getto.

Il manto superficiale di asfalto sara costituito da uno strato avente spessore minimo di 30 mm e dovra presentarsi

perfettamente omogenea in ogni sua parte, esente da soffiature, bolle, colature e sbavature di qualsiasi genere.

Il manto in elementi in c.l.s. autobloccanti avra uno spessore variabile da 4 a 8 cm; sara posato su massetto in
calcestruzzo. Il profilo della pavimentazione sara a falda unica avente pendenza trasversale dell’ 1%, salvo diverse
indicazioni della D.L..

ART. 62
GABBIONI METALLICI

A) GENERALITA

Il gabbione a scatola ¢ un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un'armatura di rete
metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i
bordi, sia del telo principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a
quello della rete.
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B) CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle UNI EN
10218.

Il filo costituente la rete metallica dovra essere sottoposto a zincatura forte (Circolare C.S.LL.PP. n.2078/1962)
oppure essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m2). La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in
alcune opere speciali avra anche un rivestimento plastico in PVC o PE.

La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10¥12 cm, dovra essere
esente da strappi e dovra avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa,
inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare
sufficiente garanzia di robustezza.

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno essere pari a 0,50*1,00
m oppure a 1,00%1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50 m si dovranno adottare gabbioni muniti di
diaframmi e piu precisamente: 1 diaframma per scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari
a 3 me 3 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 4 m.

Il materiale di riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume
preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con pietrame di cava di forma
parallelepipeda e squadrata, cosi da risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare
vuoti. Il nucleo interno potra eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei
ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.

Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e
rispettare i seguenti limiti:

- massa volumica: 3 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)

- resistenza alla compressione: 3 80 Mpa (800 kgf/cm?2)

- coefficiente di usura: £ 1,5 mm

- coefficiente di imbibizione: £ 5%

- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo.

C) MODALITA ESECUTIVE

L'armatura metallica dei gabbioni dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di impiego ma, se possibile, fuori
opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con
I'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le
maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si vengono a
trovare a contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno gia cucito nella sua forma di scatola, si
porra in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e, prima di effettuare il
riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo
indicato per la formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovra
provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli gia in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei
gabbioni in elevazione.

Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica in modo da
ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo precedente; si dovra in ogni caso
porre la massima attenzione, durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento.

Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell'interno della scatola un certo numero di tiranti aventi la
funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica ed evitare, in caso di deformazione
dell'opera o durante la fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. I tiranti, orizzontali, saranno
costituiti da pezzi di filo di ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati
all'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso trasversale alla
scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera
da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli
elementi sono alti 0,5 m.

Ultimate le operazioni di riempimento, si procedera alla chiusura del gabbione, abbassando il coperchio ed
effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.

A causa di particolari condizioni locali, potra risultare necessario, per l'esecuzione del lavoro, provvedere alla messa
in opera dei gabbioni o dei materassi gia predisposti, riempiti e cuciti. In questi casi, I'Impresa dovra sottoporre
all'accettazione dall’Ufficio di Direzione Lavori le modalita esecutive di posa che intendera adottare, con l'indicazione
dei macchinari e del numero di agganci che prevede di utilizzare.

Man mano che si poseranno i gabbioni, si dovra procedere al collegamento con gli elementi gia in opera.
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D) PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO

I gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del Consiglio Superiore dei
LL.PP. N.2078 del 27 agosto 1962.

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, I’Impresa dovra presentare
all’Ufficio di Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha fabbricato i gabbioni, redatto a
norma della circolare sopra citata, e corredato dalla certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in
vigore, ISO-EN 9002.

L’Ufficio di Direzione Lavori dovra eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano
sempre a carico dell’Impresa.

Procedera dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di torsione lo zinco
non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il grattamento: se I'inconveniente si ripetera
per il 10% dei casi esaminati la partita sara da scartare.

L’ Ufficio di Direzione Lavori accertera altresi il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura a
discrezione di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risultera
inferiore, la partita sara scartata.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso specifico,
del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico dell’ mpresa, seguendo quanto riportato al
Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232;
per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al
Capo III della stessa normativa.

L’Impresa dovra consegnare all’ Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio
con I'Impresa; in mancanza di tali verbali, 'opera non potra essere collaudata.

Resta comunque confermata la facolta dell’Ufficio di Direzione Lavori di integrare la campagna di prove
sopraindicate a propria discrezione in relazione alla tipologia, estesa e importanza dell’opera.
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TITOLO 4: NORME PER I.A MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

ART. 63
NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione
a quanto ¢ previsto nell’elenco voci.

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione
dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento
a carico dell’Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dalla Direzione lavori e dall’ITmpresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piut accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni
eseguite, I’ Appaltatore ¢ obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
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