COMUNE DI SEFRO

PROVINCIA DI MACERATA

RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN CEMENTO
DANNEGGIATA E OPERE CONNESSE CONSISTENTI IN RIFACIMENTO
ASFALTI, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SEGNALETICA ORIZZONTALE
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVOR: 22 ING. VINCENZO DELLI CARPINI

ENGINEERING

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO — ART. 1 LEGGE 145/2018

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: ING. ERIKA GATTI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA—ESECUTIVA | Tav.

COSTI DELLA SICUREZZA 18

DATA: NOVEMBRE 2021

REVISIONE:
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN CEMENTO
DANNEGGIATA E OPERE CONNESSE CONSISTENTI IN
RIFACIMENTO ASFALTI, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA
ORIZZONTALE

COSTI SICUREZZA _

COMMITTENTE: | COMUNE DI SEFRO

Data, 18/11/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. |unico alternato. Costo d'uso primo mese
001 1,00
SOMMANO cad 1,00 86,81 86,81
2 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. |unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo
002 3,00
SOMMANO cad 3,00 33,51 100,53
3 Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione
26.01.01.19 |di percorso pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel
terreno, da due correnti orizzontali di tavole d .. ndi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione.
Costo d'uso per tutta la durata dei lavori
percorso pedonale 550,00
SOMMANO m 550,00 11,99 6'594,50
4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
26.01.01.08 |metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 10,61 1°061,00
5 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
26.01.01.09. |stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
001 infissi e rete in plastica stampata. Compreso il ... della rete ai
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Costo d'uso per il primo mese
area2-recinzione 45,00 1,800 81,00
areal-recinzione 140,00 1,800 252,00
applicazione su recinzione prefabbricata-segnalazione 20,00 1,800 36,00
SOMMANO m? 369,00 5,06 1'867,14
6 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
26.01.01.09. |stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
002 infissi e rete in plastica stampata. Compreso il ... e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
Vedi voce n° 5 [m? 369.00] 3,00 1'107,00
SOMMANO m? 1'107,00 0,43 476,01
7 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica
26.01.02.04. |forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
002 parapetti in tubo di ferro, completamente zincat ... ccordo.
Trasporto ¢ posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni
orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
predisposizione passerelle per accessi privati o esercizi pubblici 5,00
SOMMANO cad 5,00 50,89 254,45
8 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di
26.02.02.09. |scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
A RIPORTARE 10°440,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°440,44
001 montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantie ...
metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60
mm. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.
550,00 2,000 1'100,00
SOMMANO m? 17100,00 6,10 6°710,00
9 Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno
F01033c¢ chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da utilizz ... fine di garantire la
salute e I’igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile con lavabo,
per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO mese 1,00 192,00 192,00
10 Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno
F01033d chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da utilizz ... ne di garantire la salute
e I’igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile con lavabo, per
ogni mese in piu o frazione
3,00
SOMMANO mese 3,00 156,00 468,00
11 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei
F01028a lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... e 1’igiene dei
lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio
igienico, per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO mese 1,00 300,00 300,00
12 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei
F01028b lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... I’igiene dei
lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio
igienico, per ogni mese in piu o frazione
3,00
SOMMANO mese 3,00 185,00 555,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 18°665,44
TOTALE euro 18°665,44
Data, 18/11/2021
Il Tecnico
Firmato digitalmente da

Inc
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ceénzo

Carpini
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