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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Loreto
Provincia di Ancona

COMPUTO METRICO
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Loreto, 24/11/2022

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ( viale Marche - via 
Montorso-via Bramante)(Tariffario Agosto 2022)

Amministrazione Comunale

IL TECNICO
Geom. Sandro Barbaccia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a
01 freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso

mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per
avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
VIALE MARCHE 95,00 9,700 6,000 5´529,00
(lung.=139-95) 44,00 14,200 6,000 3´748,80
(lung.=240-139) 101,00 9,800 6,000 5´938,80
(lung.=370-240) 130,00 9,800 6,000 7´644,00
(lung.=432-370) 62,00 9,800 6,000 3´645,60
(lung.=493-432)*(larg.=(11,4+9,7)/2) 61,00 10,550 6,000 3´861,30
(lung.=515-493)*(larg.=(11,4+35,2)/2) 22,00 23,300 6,000 3´075,60

29,00 9,800 6,000 1´705,20
imbocco via dei tigli 4,00 7,500 7,000 210,00
tratto via montorso 100,00 2,000 3,000 600,00

SOMMANO m²xcm 35´958,30 0,93 33´441,22

2 / 2 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
02 sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo

viaggio di andata, tramite autocarro, d ... materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.
VIALE MARCHE 95,00 9,700 0,060 55,29
(lung.=139-95) 44,00 14,200 0,060 37,49
(lung.=240-139) 101,00 9,800 0,060 59,39
(lung.=370-240) 130,00 9,800 0,060 76,44
(lung.=432-370) 62,00 9,800 0,060 36,46
(lung.=493-432)*(larg.=(11,4+9,7)/2) 61,00 10,550 0,060 38,61
(lung.=515-493)*(larg.=(11,4+35,2)/2) 22,00 23,300 0,060 30,76

29,00 9,800 0,060 17,05
via montorso 62,00

SOMMANO m³ 413,49 5,15 2´129,47

3 / 3 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
03 loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti

(CEER/EER), escluso il costo del trasp ... a voce codice CEER/EER
17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di
asfalti senza contenuto di catrame.
VIALE MARCHE 2,40 95,00 9,700 0,060 132,70
(lung.=139-95) 2,40 44,00 14,200 0,060 89,97
(lung.=240-139) 2,40 101,00 9,800 0,060 142,53
(lung.=370-240) 2,40 130,00 9,800 0,060 183,46
(lung.=432-370) 2,40 62,00 9,800 0,060 87,49
(lung.=493-432)*(larg.=(11,4+9,7)/2) 2,40 61,00 10,550 0,060 92,67
(lung.=515-493)*(larg.=(11,4+35,2)/2) 2,40 22,00 23,300 0,060 73,81

2,40 29,00 9,800 0,060 40,92

SOMMANO t 843,55 16,87 14´230,69

4 / 4 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
04 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti

sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola
d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
VIALE MARCHE 95,00 9,700 3,000 2´764,50
(lung.=139-95) 44,00 14,200 3,000 1´874,40
(lung.=240-139) 101,00 9,800 3,000 2´969,40
(lung.=370-240) 130,00 9,800 3,000 3´822,00
(lung.=432-370) 62,00 9,800 3,000 1´822,80
(lung.=493-432)*(larg.=(11,4+9,7)/2) 61,00 10,550 3,000 1´930,65
(lung.=515-493)*(larg.=(11,4+35,2)/2) 22,00 23,300 3,000 1´537,80

29,00 9,800 3,000 852,60

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 17´574,15 49´801,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´574,15 49´801,38

risanamento via montorso 7,00 2,000 4,000 56,00
risanamento montorso 6,00 2,000 4,000 48,00
risanamento montorso 13,00 2,000 4,000 104,00
' 29,00 2,000 4,000 232,00
' 7,00 2,000 4,000 56,00

SOMMANO m²xcm 18´070,15 3,06 55´294,66

5 / 5 Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di
05 usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti,

sabbie ed additivi, (nella quale sia presen ... e secondo le indicazioni
della D.L., inerti lapidei di 1^ Cat. - Misurato per ogni m²xcm di
tappeto compattato in opera.
VIALE MARCHE 95,00 9,700 3,000 2´764,50
' *(lung.=139-95) 44,00 14,200 3,000 1´874,40
' *(lung.=240-139) 101,00 9,800 3,000 2´969,40
' *(lung.=370-240) 130,00 9,800 3,000 3´822,00
' *(lung.=432-370) 62,00 9,800 3,000 1´822,80
' *(lung.=493-432)*(larg.=(11,4+9,7)/2) 61,00 10,550 3,000 1´930,65
' *(lung.=515-493)*(larg.=(11,4+35,2)/2) 22,00 23,300 3,000 1´537,80
' 29,00 9,800 3,000 852,60

520,00 3,000 1´560,00

via montorso 8,10 100,000 3,000 2´430,00
via montorso *(lung.=(8,4+8,1)/2)*(larg.=200-100) 8,25 100,000 3,000 2´475,00
via montorso *(lung.=(8,4+8,1)/2)*(larg.=300-200) 8,25 100,000 3,000 2´475,00
via montorso *(lung.=(9,4+8,1)/2)*(larg.=400-300) 8,75 100,000 3,000 2´625,00
via montorso *(larg.=460-400) 9,40 60,000 3,000 1´692,00
via montorso rotatoria 220,00 3,000 660,00

SOMMANO C 31´491,15 3,50 110´219,03

6 / 6 Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di
06 contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni

onere per l'asportazione anche a mano di vegetazion ... i lavori in
presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente, compreso gli
oneri per il trasporto e lo smaltimento

montorso 2,00 480,00 960,00

SOMMANO m 960,00 0,44 422,40

7 / 7 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato.
07 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria ... alzamento, la
sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la
esecuzione a perfetta regola d'arte.

via montorso 44,00

SOMMANO cad 44,00 146,26 6´435,44

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 222´172,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´172,91

8 / 8 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
08 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce

longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza
cm 12 di nuovo impianto
viale marche 3,00 530,00 1´590,00
viale marche incrocio 100,00 100,00
via dei tigli
via Montorso 3,00 500,00 1´500,00
via delle mimose 3,00 250,00 750,00

SOMMANO m 3´940,00 0,47 1´851,80

9 / 9 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
09 di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,

zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto
per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.
Di nuovo impianto
viale marche passaggi pedonali 3,00 10,00 3,000 90,00
viale marche stop 3,00 7,00 3,000 63,00
via dei tigli stop 3,00 7,00 3,000 63,00
via dei tigli passaggio pedonale 2,00 7,00 3,000 42,00
via Montorso passaggio pedonale 3,00 8,40 3,000 75,60

SOMMANO m² 333,60 4,69 1´564,58

10 / 10 Strisce longitudinali e trsversali in vernice premiscelata, per la
10 realizzazione di spazi di sosta (stralli), di dimensione standars, come

da Codice della strada, di nuovo impianto ... lla segnaletica di cantiere
regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto,
colorazione gialla o bianca
viale Marche 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 18,00 468,00

11 / 11 Strisce longitudinali e trsversali in vernice premiscelata, per la
11 realizzazione di spazi di sosta (stralli), di dimensione standars, come

da normativa per portatori di Handicap, d ... nto, colorazione gialla,
bianca e blu, comprensivo del simbolo disabile e zebratura laterale
come previsto dalla norma.
viale marche 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00

12 / 12 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
12 loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti

(CEER/EER), escluso il costo del trasp ... truzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
provenienti da demolizioni 62,00

SOMMANO t 62,00 17,96 1´113,52

13 / 13 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata
13 in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o

con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Con disco rotante.
risanamento via montorso 2,00 7,00 2,000 28,00
risanamento montorso 2,00 6,00 2,000 24,00
risanamento montorso 2,00 13,00 2,000 52,00
' 2,00 29,00 2,000 116,00
' 2,00 7,00 2,000 28,00
via bramante 70,00 70,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 318,00 227´240,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318,00 227´240,81

SOMMANO m 318,00 1,25 397,50

14 / 14 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
14 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie

di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 3,00.
risanamento via montorso 7,00 2,000 0,500 7,00
risanamento montorso 6,00 2,000 0,500 6,00
risanamento montorso 13,00 2,000 0,500 13,00
' 29,00 2,000 0,500 29,00
' 7,00 2,000 0,500 7,00
via bramante 45,00 3,000 0,200 27,00

SOMMANO m³ 89,00 17,24 1´534,36

15 / 15 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in
15 misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela

(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo compressione.
risanamento via montorso 7,00 2,000 0,450 6,30
risanamento montorso 6,00 2,000 0,500 6,00
risanamento montorso 13,00 2,000 0,500 13,00
' 29,00 2,000 0,500 29,00
' 7,00 2,000 0,500 7,00

SOMMANO m³ 61,30 73,66 4´515,36

16 / 16 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di
16 alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque

deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura  ... di diametro oltre
cm 60 e altezza da m 15,01 a m 20,00. Sono compresi nel prezzo i
costi per lo smaltimento del legname.

13,00

SOMMANO cad 13,00 230,92 3´001,96

17 / 17 Arbusti sempreverdi tipo Quercus Ilex (Leccio) e Quercus Suber
17 (Quercia da Sughero). Arbusti sempreverdi tipo Querus Ilex e

Quercus Suber, forniti e messi a dimora. Sono compresi:  ... ento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ad
alberello circonferenza del fusto cm 16-18.

13,00

SOMMANO cad 13,00 226,19 2´940,47

18 / 18 Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato in
18 calcestruzzo dosato a kg 350 di cemento normale, di sezione minima

di cm² 300, con spigolo esterno smussato e testat ... dei giunti con
malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Fornitura e posa in opera
risanamento via montorso 7,00 7,00
risanamento montorso 6,00 6,00
risanamento montorso 13,00 13,00
' 29,00 29,00
' 7,00 7,00

SOMMANO m 62,00 21,28 1´319,36

19 / 19 Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 240´949,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´949,82

20 muratura piena di qualsiasi natura e  calcestruzzo armato, da eseguirsi
con apposiota sega circolare  Per sezione di taglio fino a 20 cm
via bramante marciapiede 45,00
via bramante marciapiede *(par.ug.=2*2,3) 4,60 4,60

SOMMANO m 49,60 9,11 451,86

20 / 20 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo
21 prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del

materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché  ... parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
via bramante 45,00

SOMMANO m 45,00 7,13 320,85

21 / 21 Demolizione di calcestruzzo debolmente  armato. Demolizione totale
22 o parziale di calcestruzzodebolmente armato e murature in genere di

qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l' ...  con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
via bramante 45,00 2,300 0,250 25,88
cunetta 45,00 0,500 0,250 5,63

SOMMANO m³ 31,51 91,81 2´892,93

22 / 22 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
23 loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti

(CEER/EER), escluso il costo del trasp ... mente indicato. Rifiuti
dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati)
marciapiede demolito 32,00
cunetta demolita 4,28 2,40 10,27

SOMMANO t 42,27 21,50 908,81

23 / 23 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
24 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie

di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 3,00.
asporto materiale asfalto via bramante 42,00 0,300 0,150 1,89

SOMMANO m³ 1,89 17,24 32,58

24 / 24 Cunetta in battuto di calcestruzzo dosato a q 2,5 di cemento tipo 325
25 con interposta armatura in rete elettrosaldata diam. 5 mm maglia

10x10 lisciato a ferro previo spolvero di cemento puro; larghezza cm
30, altezza cm 10; escluso solo lo scavo.
via bramante 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 38,37 1´726,65

25 / 25 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato
26 cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato

(fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere
delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e
posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA
fondazione marciapiede via bramante 45,00 2,300 0,150 15,53

SOMMANO m³ 15,53 160,32 2´489,77

26 / 26 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata  ferro omogeneo in

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 249´773,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´773,27

27 tondini Feb 44k. Fornitura e posa in opera direte elettrosaldata in
ferro omogeneo in tondini Feb 44k per formazione armature del
blocco di fondazione compreso ogni onere per legature, maglia 20x20
diametro 6 mm
fondazione marciapiede 2,00 45,00 2,500 2,250 506,25

SOMMANO kg 506,25 2,64 1´336,50

27 / 27 PAVIMENTAZIONE  DI  MARCIAPIEDI  o  spazi  pedonali  in
28 genere,  eseguita  con  PIETRINI  DI  CEMENTO  lisci  o

bugnati,dimensioni 20x20 o 25x25,di cm 3 di spessore, dati in opera
... presi  tagli,  sfridi  e  la  sigillatura  dei  giunti  con  beverame  di
cemento,  con pietrini color cemento naturale.
marciapiede via bramante 45,00 2,300 103,50

SOMMANO m² 103,50 48,00 4´968,00

28 / 28 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
29 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della

sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
via bramante 45,00 45,00
via bramante 10,00 10,00

SOMMANO m 55,00 21,50 1´182,50

29 / 29 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale
30 esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di

proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
sostegno.

7,00

SOMMANO cad 7,00 7,79 54,53

30 / 30 Fornitura in opera di paletto estraibile per chiusura by-pass. Fornitura
31 in opera di paletto estraibile per chiusura by-pass in ferro tubolare del

diametro di mm 670, altezza compr ... usura superiore a lucchetto ed
anelli per fissaggio catena, con verniciatura di colore bianco e fasce
rosse rifrangenti.
via bramante 33,00

SOMMANO cal 33,00 50,96 1´681,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 258´996,48

T O T A L E   euro 258´996,48

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI OG1 18´046,66 6,968
  002 STRADE OG3 240´949,82 93,032

Totale CATEGORIE euro 258´996,48 100,000

     Loreto, 24/11/2022

Il Tecnico
Geom. Sandro Barbaccia
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale  ['messa in sicurezza strade 2.dcf'   (C:\Vecchio PC Sandro\ACCA\PriMus\)  v.1/30]

A   R I P O R T A R E 

C
O

M
U

N
E

 D
I L

O
R

E
T

O
  P

ro
t.0

03
62

76
-2

8/
11

/2
02

2-
E

96
0-

P
G

-L
LP

P
-P


